Municipio de Tolhuin
Departamento Ejecutivo
Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Repuiblica Argentina

4

TOLHUIN, 71428 207

VISTO: El Expediente N° 491/21, de fecha 12 de abril de 2021, iniciado por la
Subsecretaria de Proyectos y Licitaciones del Municipio de Tolhuin y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente del Visto, se solicita autorizar las erogaciones relacionadas
con: “"GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN — 1 ETAPA™.

Que obra en Expediente la Nota (Int). N°67/21, Letra: Ss.P y L.M.T, mediante la cual se
solicita autorizacion para la prosecucion del Expediente: “Galén Municipal — Tolhuin — 1
Etapa”, y emision de imputacion preventiva por la suma de Pesos Quince Millones
Seiscientos Ochenta y Un Mil Setenta con 22/100 cvos. ($15.681.070,22), con fondos
enmarcados en la Ley Provincial N°1.300.

Que obra en el Expediente Planilla de Computo y Presupuesto, por un monto de Pesos
Catorce Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Dieciocho con 38/100
(514.255.518,38).

Que obran en el Expediente Plano E-01 de Planta, Fachada y Detalles y, Plano U- 01 de
Ubicacion de la Obra.

Que obra en el Expediente Nota Externa con fecha 13-02-2020, de IPASA — Industrias
Plasticas Australes S.A; en relacion a ceder y transferir gratuitamente al Municipio de

Tolhuin, la estructura metalica (galpon) que se encuentra ubicado en el predio de [PASA,
en la Ciudad de Ushuaia.

Que obra en el Expediente Copia Fiel de la Ordenanza Municipal N° 527/2020 y su
Decreto EM.T N° 207/2020, en la cual se autoriza, aceptar el ofrecimiento de donacion,
efectuada por IPASA, de una estructura metalica denominada galpon.

Que obra en el Expediente, la Imputacion Preventiva emitida per la Subsecretaria de
Contaduria General y Control Interno, por un importe de Pesos Quince Millones
Seiscientos Ochenta y Un Mil Setenta con 22/100 ($15.681.070,22), correspondiente a la
partida Ley Provincial N° 1.300 — Obras Publicas.

Que a Fs. 11, desde la Direccién de Control Administrativo se gira el Expediente a
Subsecretaria de Proyectos y Licitaciones, a efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en
" la Ley N° 13.064 y Anexo II del Decreto E.M.T. N° 764/19.

( Que mediante Nota Int. N° 71/21 Letra: Ss. P y L.M.T , se gira el Expediente Original
' adjuntando Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones y Pliego de Especificaciones
Técnicas, a efectos de evaluar los mismos.

Que obra en el Expediente de Fs. 13 a Fs. 77, Proyecto de Pliegos de Bases y Condiciones

/N y Phego de Especificaciones Técnicas.
b~ BT DL\O

chtamen_ en referenma a los Pliegos de Bases y Condiciones y Pliego de Espcuf' icaciones
Técnicas.
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Municipio de Tolhuin
Departamento Ejecutivo
Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Que a través de Nota Int. N° 294/21 Letra: S.L y T.M.T, de fecha 20-04-2021, se expide a
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano Dictamen Juridico, adjuntos de Fs. 80* Fs.
83.

Que mediante Nota Int. N° 178/21 Letra: S.P y D.U M.T, de fecha 20-04-2021, dirigida a
la Direccion de Despacho del Municipio de Tolhuin, en la que solicita nimero de
Licitacion Privada.

Que mediante Nota Int. N° 48/2021, Letra: D.D.M.T, en respuesta a Nota Int. N° 178/21,
otorgando el N°03 destinado a Licitacion Privada, segiin Expediente N°491/21, iniciado por
la Subsecretaria de Proyectos y Licitaciones.

Que obra en el expediente, toda la documentacion necesaria para dar continuidad al
tramite.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de
acuerdo a lo estipulado en la Ley Territorial N° 236, Orgénica de Municipalidades y
Comunas, Decreto EM.T. N° 145/20, Resolucion S.H .M.T. N°1162/16 y Decreto EM.T.
N° 764/19.

Por ello:

EL SECRETARIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
DEL MUNICIPIO DE TOLHUIN
RESUELVE:

ARTICULO 1°: AUTORIZAR una erogacion de hasta la suma Pesos Quince Millones
Seiscientos Ochenta y Un Mil Setenta con 22/100 ($15.681.070,22). aplicable a la
ejecucién de la 1° Etapa de la Obra en referencia al Galpén Municipal. segin Expediente
N°® 491/21, iniciado por la Subsecretaria de Proyectos y Licitaciones del Municipio de
Tolhuin,

ARTICULO 2°: IMPUTAR el gasto a la Partida Presupuestaria 4-42-428 “Ley Provincial
N? 1.300 — Obras Piblicas”, imputandose al Presente Ejercicio.

ARTICULO 3°: APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I, forman parte de la presente.

ARTICULO 4°: DESIGNAR como integrantes titulares de la comision de
Pre adjudicacion para la evaluacion de las ofertas al Arq. Hugo Goémez D.N.I: 29.425.596,
Dra. Sharon Ailén Rey Nuiiez, D.N.IN° 38.089.014 y; C P.N Xoana Daniela Torres Notari,
D.N.I. N” 34.238.005, y suplente a la Arq. Vissani Valentina R. D.N.1. N° 29.030.529.

ARTICULO 5°: ESTABLECER el dia 05 de mayo del 2021 a las 11:45 horas como
fecha limite para la presentacion de las ofertas y las 12:00 horas; del mismo dia}-———\
correspondiente apertura de sobres; la recepcion sera en calle Lucas Bridges 327. :

ARTICULO 6°: REGISTRAR. COMUNICAR a quién corresponda. PUBLICAR.
Cumplido, ARCHIVAR.

RESOLUCION _S. Py D.U.M.T. N°
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ANEXO I - Resolucién N° 095/21 Letra: S.P y D.U. vfrcg
z 8
Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego N L
Secretaria de Planificacion y Desarrollo S

LICITACION PRIVADA N° 03/21

OBRA:
“ GALPON MUNICIPAL -1 ETAPA
— TOLHUIN”

PRESUPUESTO OFICIAL
$14.255.518,38

GARANTIA DE OFERTA:
$ 142.555,18
(1,00% P.O.)

PLAZO DE EJECUCION:
(120 dias corridos)

SISTEMA DE CONTRATACION:
Ajuste Alzado

LUGAR DE RECEPCION:
Secretaria de Planificacion y
Desarrollo Urbano
hasta las 11:45 hs. del dia 05/05/2021
Lucas Bridges N° 327 — Tolhuin

APERTURA DE OFERTAS:

Lucas Bridges N° 327 — Tolhuin v

a las 12:00 hs. del dia 05/05/2021

N led:\"“‘
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Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACION PRIVADA N2 03/21

INDICE

. GENERALIDADES
1.1. Objeto del presente pliego.
. Componentes de la obra.
. Presupuesto Oficial.
. Plazo de ejecucion de la obra.
. Sistema de contratacion.
. Comitente.
. Caracteristicas de la licitacion.
. Denominaciones.

et ek et et b et —
[ IS e ST S PO 1

2. DE LA LICITACION
2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta.
2.2. Sellados.
2.3. Obtencion de la documentacion de la licitacion.
2.4. Mantenimiento de oferta.
2.5. Aclaraciones y/o modificaciones de oficio y evacuacion de consultas.
2.6. Orden de prelacion de la documentacion licitatoria.
2.7. Presentacion de las propuestas.
2.7.1. Forma de presentacion de la oferta.
2.7.2. Documentacion que deberan contener los sobres.
2.7.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.7.4. Consulta de ofertas.
2.7.5. Impugnaciones.
2.7.6. Retiro de ofertas.

3. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. ADJUDICACION Y CONTRATO
3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas.
3.2. Metodologia de evaluacion y seleccion.
3.3. Pre adjudicacion-Adjudicacion.
3.4. Apertura de cuenta corriente o caja de ahorro.
3.5. Notificacion y firma del contrato.
3.6. Garantia del contrato.
3.7. Documentos del contrato - Orden de prelacion

4. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
4.1. Entrega del terreno e iniciacion de las obras (f”
4.2. Otros gastos a cargo del contratista
4.2.1. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.2. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia
eléctrica de la obra.
4.2.3. Obrador y cartel de obra.

4.2.4. Vigilancia y alumbrado.- O"; 7
4.2.5. Comodidades para la inspeccion y provisiones. 7 /"
4.3. Seguros ’

4.4. Limpieza de Obra.

arrofo Uroana
1o de Tolhuin
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4.5. Libro de Ordenes de Servicio.
4.6. Libro de Notas de Pedido.
4.7. Libros de Comunicaciones y Partes Diarios.
4.8. Normas de Ejecucion.
4.9. Documentacion a mantener en obra.
4.10. Vicios en los materiales, Trabajos y Obras.
4.11. Responsabilidad frente a Terceros.
4.12. Dafios a personas y propiedades
4.13. Representante y Personal Técnico del Contratista.
4.14. Cumplimiento de obligaciones laborales.
4.15. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.
4.16. Subcontratos
4.17. Incumplimientos contractuales
4.18. Multas y penalidades
4.19. Fotografias
4.20. Ensayos

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimiento de certificacion y pago.
5.2. Normas de medicion.
5.3. Fondo de reparos.

6.- REDETERMINACION DE PRECIOS

7. RECEPCION DE LAS OBRAS
7.1. Recepciones parciales.
7.2. Recepceion provisoria. Plazo de garantia.
7.3. Recepcion definitiva.

8. MANO DE OBRA LOCAL

9. CALCULO DE ESTRUCTURAS

ANEXO [:CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

ANEXO II: DECLARACION DE LA ACEPTACION DELA JURISDICCION

ANEXO III:  OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

ANEXO IV: MODELO DE PROPUESTA

ANEXO V: PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO /
ANEXO VI: COEFICIENTE DE RESUMEN

ANEXO VII: PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS _
/

Arg. C}Qf'lf-s; .&f"/f:v.rrc Bargetto

ANEXO [X: DECLARACION JURADA (CD) 7 Desadalls Ut

ip_.o da Tolhvin

ANEXO VIII: DECLARACION JURADA MOL

ANEXO X: CARTEL DE OBRA
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"GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN - 1 ETAPA”
ANEXO XI: DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente Pliego
El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para licitar, contratar,

ejecutar y recibir la obra: "GALPON MUNICIPAL —TOLHUIN — 1 ETAPA” que se
ejecutard en la localidad de Tolhuin.

Toda situacion no contemplada se regira por el Pliego de Especificaciones Técnicas, la Ley
Nacional N° 13.064, sus modificatorias, reglamentaciones, Ley Territorial N° 236, Ley Territorial
N° 6 y Decreto Reglamentario N°® 292/72, Ley Provincial N° 1.300, Decreto E.M.T. N° 764/19
Jurisdiccional de Compras y Contrataciones y Resolucion S.H.M.T. N° 1162/16.Se regira por el
Decreto Provincial N° 73/03 y normas reglamentarias, ampliatorias y modificatorias, vigentes a la
fecha de apertura de ofertas.-

1.2. Componentes de la obra

La Obra, a realizarse en la Seccion T, ubicada en el Sector del Invernadero Municipal en el
Macizo 206 b, parcela 3, entre las calles; Justo José de Urquiza y calle sin nombre, consiste en el
desarme, traslado y montaje de un Galpén de 20.00 x 50.00 mts (1.000 m2), destinado para el futuro
Galpén Municipal dependiente de la Direccion de Obras y servicios Publico de Municipio de
Tolhuin, para el resguardo del Parque automotor-

1.3. PresupuestoOficial

El Presupuesto Oficial del trabajo objeto del presente Pliego se establece en todo efecto en la
suma de PESOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCOMIL
QUINIENTOS DIECIOCHO CON 38/100 ($14.255.518,38).-

El Municipio de Tolhuin desestimara aquellas ofertas que sean inferiores al 20% (VEINTE)
por ciento o, superiores al 20% (VEINTE) respecto del Presupuesto Oficial.-

El Presupuesto Oficial fue elaborado considerando la escala salarial aplicable a los operarios
de la construccion, desde el mes de Febrero de 2021, conforme a lo establecido en el Acuerdo de
fecha 30 de Octubre de 2020, homologado por Resolucion 2019-1471-APN-ZTMT de fecha 11 de
Noviembre del afio 2020.

Por tal motivo, la oferta deberd confeccionarse bajo iguales condiciones y previendo ademas
que, a los fines de la Redeterminacion de Precios, se adoptard como el mes de apertura de las
ofertas.-

1.4. Plazo de ejecucion de la obra
El plazo de ejecucion de la obra se fija en CIENTO VEINTE (120) dias corridos contados a
partir de labrada ¢l Acta de Inicio de obra.

1.5. Sistema de contrataciéon

Las obras se contrataran por el sistema “Ajuste Alzado™.

Los computos de cada item deben ser determinados por el oferente, siendo de su exclusiva
responsabilidad eventuales diferencias con las cantidades reales de obra.

N\ NN

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entendera incluido el costo de t ==
trabajos, provisiones y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la

documentacion contractual sean imprescindibles de ejecutar, proveer o prestar para que la /ebra
resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion. _
I_a omision de dl,g,un ltcm en la planilla de Computo y Prebupuesto Oﬁmal no' xime al
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item omitido se considerara incluido en el monto del contrato, no teniendo el Contratista derecho a
pago adicional alguno.

1.6. Comitente

El comitente de la obra es la MUNICIPIO DE TOLHUIN, con domicilio legal en calle
Lucas BridgesN°® 332 de la Ciudad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del
Atlantico Sur.

1.7. Caracteristicas de la licitacion

La presente licitacion tendra el caricter de LICITACION PRIVADA vy sc realizard
cursando invitacion de oferentes del rubro, con sobre Unico.

Es obligatoria la cotizacion segin proyecto oficial.

1.8. Denominaciones
Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma
abreviada o no, se entenderan asi:

e MT: MUNIPIO DE TOLHUIN, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur.

e Provincia de Tierra del Fuego / Provincia: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas
del Atlantico Sur.

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante el 1lamado de
la presente Licitacion.

ByC: Pliego de Bases y Condiciones.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.

Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos economicos de la Propuesta,
integrada generalmente por: Oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la
propuesta; presupuesto detallado; planillas de cotizacion por item; programacion por camino
critico; plan de trabajo y curva de inversiones: y en general todo otro documento que guarde
relacion con aquella.

e Contrata: Es el instrumento que forma parte del contrato en el que se documenta la
manifestacion de la voluntad de las partes.

e Contrato: En sentido instrumental es el conjunto de documentos enumerados en el Pliego de
Bases y Condiciones en el que se explicita el contenido del acuerdo contractual en los
términos del Articulo N® 957 siguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial de la
Nacion.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computaran en dias habiles,
salvo que se exprese lo contrario.

e Comision: Comision Técnica de Evaluacion de Ofertas, designada por la MUNICIPIO DE
TOLHUIN para examinar todas las propuestas recibidas y aconsejar la adjudicacion de la
propuesta mas conveniente y el rechazo de las que, conforme al Pliego, resulten
inadmisibles. -

e Inspeccion / Inspeccion de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el MT que tend}'é’a?ﬁ/-
cargo el control, medicion, supervision y evaluacién de la documentacién, obras y/o.
provisiones, desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras.

e Inspector: Profesional universitario o técnico, con incumbencia acorde con las caracteristicas,
de la obra, que representa al MT ante la Contratista a todos los efectos técnicos. 2 ﬁ

e Representante Técnico: Es el representante del Contratista, profesional u11iversita[i6 0
técnico, matriculado en el respectivo Consejo Profesional, con incumbencias acorde c¢on las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccion técnica de los trabajos,y que debera
estar inscripto, ademads, en el Registro de Profesionales de la C TSTFLI’C/CI'O;JEICI MLH'IICIPIO de

V’é Barg rgefto
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Tolhuin. Asi también debera tener el pago de la matricula profesional al dia. El mismo
debera ser aceptado previamente por el Comitente.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas™
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2. DE LA LICITACION

2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta

El Oferente debera requerir toda informacion relacionada con la ejecucion de la obra y que
pudiera tener incidencia en los costos.

La presentacion a la Licitacion implica por parte del Oferente, el conocimiento total de la
obra a realizar y sus condiciones de proyecto, implantacion y ejecucion, de la existencia en plaza de
materiales y mano de obra y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo de
las mismas, inclusive si se trata de elementos parcial o totalmente importados, los tiempos de
tramitacion de importaciones y los gastos que genere.

En consecuencia, no se admitird al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado
con el contrato, durante la ejecucion del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones,
ni podra aducir a su favor la falta de informacién y/o conocimiento de la documentacion.

El Municipio de Tolhuin pone a disposicion de los interesados, toda la informacion que
posee y que se relaciona con la presente obra. El hecho de poner a disposicion de los interesados las
informaciones que en este punto se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus
propias conclusiones de los datos disponibles.

En caso de dudas respecto al significado a la interpretacion de lo que se indica o expresa en
la documentacién o surgieren discrepancias u omisiones, los interesados deberdn notificar sin
demora y en forma escrita al El Municipio de Tolhuin para obtener las aclaraciones del caso antes
de presentar sus ofertas y con una anticipacion no menor a CINCO (5) dias hadbiles anteriores a la
fecha de apertura de la licitacion.

Es condicion para presentarse a la Licitacion, que el Oferente haya realizado una visita al
lugar de las obras, seglin condiciones que se establecen en el formulario respectivo.

2.2. Sellados
En relacion al cumplimiento de este requisito resulta de aplicacion la normativa vigente en la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, al dia de la apertura de las ofertas.

2.3. Obtencion de la documentacion de la licitacién

La adquisicion de la documentacion de la licitacion sera a través de invitaciones, debiendo en
esa oportunidad los oferentes fijar domicilio en la Provincia a los fines de la notificaciéon de
circulares aclaratorias, consignandose de igual modo niimero de teléfono.

El Pliego sera incorporado a la invitacion en forma gratuita.

2.4. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberan mantener sus ofertas es de TREINTA (30)
dias corridos contados a partir de la fecha de apertura de sobres. Dentro de dicho plazo debera
mantenerse el precio ofertado a valores del mes de apertura de las ofertas.

2.5. Aclaraciones y/o modificaciones de oficio y evacuacion de consultas

El comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de
oficio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los interesados.

Cualquier aclaracion o respuesta a consultas se realizara a través de Circulares. El
Comitente, previo aviso telefonico, entregard la Circular correspondiente en el Area Técnica del

Municipio de Tolhuin. /,_/’—-

No obstante, las empresas deberdn concurrir el ultimo dia habil anterior a la fecha fijada
para la apertura de ofertas, en las oficinas del Area Técnica del MT, en el horario de 10 a 14
horas a los efectos de tomar conocimiento de la totalidad de las Circulares Aclaratorias emitidas
por el MT. La no concurrencia implicara el total conocimiento de las mismas por parte ferente.

wérto Bargetto
: 7
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2.6. Orden de prelacion de la documentacion licitatoria
En caso de discrepancia en la documentacion licitatoria primara lo dispuesto en ella segiin el
siguiente orden:
I-Circulares Aclaratorias
2-Pliego de Bases y Condiciones
3-Memoria Descriptiva.
4-Pliego de Especificaciones Técnicas
5-Documentacion Grafica.

2.7. Presentacion de las propuestas
2.7.1. Forma de presentacion de la oferta

Las propuestas se presentaran, EN UN UNICO SOBRE ENVOLTORIO CERRADO. que
solo ostentara la siguiente inscripcion mecanografiada:

LICITACION PRIVADA N° 03/2021
"GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN — 1 ETAPA”

Dentro de este Unico envoltorio, se incluiran el SOBRE N° 1 y ¢l SOBRE N° 2, ambos
cerrados e identificados correctamente y contendran en su interior los requisitos detallados mas
abajo.

La presentacion de las ofertas se realizara en el lugar, fecha y hora indicados en la Invitacion
a la Licitacion. El Municipio de Tolhuin podréd prorrogar la apertura de la licitacion, debiendo
difundirla por los mismos medios y durante el mismo tiempo que se hayan empleado en el llamado
original.

Las ofertas se recibiran en Mesa de Entrada del Municipio de Tolhuin sita en Lucas Bridges
N® 327, en un unico sobre envoltorio, hasta ¢l dia y hora indicados.

No se admitiran ofertas enviadas por correspondencia.

Todos los documentos contenidos en el SOBRE N° 2 lo serdn por duplicado (excepto el
disco compacto que contiene el Pliego Licitatorio), doblados tamaiio oficio, foliados vy firmados
por el titular y/o representante de la empresa (con sello aclaratorio). Un juego debera estar
identificado con la palabra "original", el cual sera considerado a todos los efectos como oferta
valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera designado con la palabra "copia".

Las ofertas deberan estar redactadas en idioma espafiol y escrito a maquina. Toda enmienda
o raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del
Pliego de Licitacion contenidos en el disco compacto (CD-R). Si se verificaran alteraciones, se
procederd, directamente, al rechazo de la oferta.

Cuando se ofrecieran mejoras a la oferta, estas se redactaran en hoja aparte y deberan estar

dentro del SOBRE N° 2. f///

2.7.2. Documentacion que deberan contener los sobres:

SOBRE N° 1: ﬂ
“REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD™ Arg. Carlog Ab p{o Bargett
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1) Comprobante del depésito de garantia de oferta que no podra ser inferior al UNO por
ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial. La garantia podra constituirse por alguno
de los siguientes medios:

e En efectivo, con deposito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la
cuenta N° 47710004/3, acompanando la boleta pertinente.

e Con seguro de caucion, de acuerdo a pdlizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, seglin reglamentacion vigente.

2) Certificado de visita a obra emitido por EL MUNICIPIO de Tolhuin (ANEXO 1),
debidamente firmado y sellado por el Proponente y su Representante Técnico.

3) Comprobantede adquisicion del pliego licitatorio. (Original de Nota de Invitacion
firmado y sellado por el M.T.).-

4) Declaracion de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, competentes en la
materia Contencioso-Administrativa, y nota constituyendo domicilio legal en la
Provincia, segun el modelo indicado en el ANEXO II del Pliego de Bases y Condiciones.

5) El Certificado de Capacidad de Contratacion Anual para Licitacién expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o copia autenticada por Escribano
Publico, con la indicacion actualizada del saldo libre de capacidad de contratacion anual
para la Seccion de Arquitectura. En caso de oferentes que se presenten
mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la licitacion, se adjuntaré la declaracion
expresa y debidamente autenticada ante escribano publico, de la parte proporcional con
que concurren cada una de ellas y el compromiso de constituir UTE en caso de resultar
adjudicatarias, agregando los certificados extendidos por el Registro de todos los
componentes. El valor de la Capacidad de Contratacion al momento de la apertura del
Sobre N° 1 debera ser igual o superior , siendo el monto exigido para esta Licitacion:

LAS PROPUESTAS NO SERAN ADMITIDAS, Y POR LO TANTO DEVUELTO EL SOBRE
N” 2 A LOS OFERENTES, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNQO DE ESTOS REQUISITOS
DEJANDO DEBIDA CONSTANCIA EN EL ACTA RESPECTIVA.

SOBRE N°2:

REQUISITOS:

1) Obligaciones laborales y previsionales: Todo oferente debera presentar:

* Constancia de inscripcion en la AFIP, donde conste el alta como empleador.

o Certificado expedido por la Direccion de Relaciones del Trabajo de la Provincia,
emitido dentro de los VEINTE (20) dias anteriores a la fecha de apertura de la
licitacion, en el cual conste su situacion actual ante dicha Direccion.

e Declaracion Jurada conforme al ANEXO II1.

2) Comprobante y N° de Inscripcion en el Registro de Proveedores del Mu:,llc_lplo_d.e
Tolhuin, Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico Sur. VA

3) Certificado de Cumplimiento como Proveedor Municipal.

Arg. Carlos r‘“Prl Rargetto
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4)

5)

6)

7

8)

9)
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El ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas,
entregado en el momento de la invitacion a cotizar, firmado y sellado por el
Proponente y su Representante Técnico en todas sus hojas.-

Datos empresariales: Todo oferente debera agregar a su propuesta los siguientes datos:
Tratandose de empresas unipersonales (personas fisicas) deberan consignarse datos
completos de identificacion:

e Nombre y Apellidos completos
e Tipo y numero de documento de identidad
e Domicilio actualizado.

Si se trata de sociedades de hecho deberan acreditarse los datos de las personas fisicas
que la componen de acuerdo al punto anterior.

e Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar:

e Copia autenticadas del contrato social y de las modificaciones producidas, las que
deberan estar inscriptas en la Inspeccion General de Justicia

e Estatuto y demas documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas.

e Acreditar domicilio social actualizado.

Toda documentacién de las sociedades antes citadas y la firma de sus responsables
deberan ser debidamente certificadas.

Tratandose de Unién Transitoria de Empresas, deberan presentar: Instrumento de
Constitucion de U.T.E. debidamente inscripto en la Inspeccion General de Justicia.
Tratandose de Cooperativas: copia del Estatuto Social, Acta de Distribucion de Cargos
certificada por autoridad competente.

Certificado de Inscripcion y/o situacion regular: emitido por la Inspeccion General de
Justicia u Organismo Analogo de la Provincia que corresponda, segin el domicilio legal
de la Empresa Oferente.

Constancia de Inscripcion en AREF, donde conste el alta en el codigo de actividad
en concordancia al objeto de la Presente Licitacion/Contratacién

Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Debera acompafiarse detalle del tipo y
cantidad de equipo (maquinas y herramientas) que afectara a la obra en caso de resultar
adjudicatario (propio o a contratar), como asi también el personal profesional o técnico
que actuara en la ejecucion de la obra (resultando suficiente la indicacion de la
profesion).

Documentacion Oferta:

13.1) Formulario de Propuesta, scgin ANEXO 1V,
13.2) Planilla de Cémputo y Presupuesto: De los items componentes de la obra,
respetando el itemizado que se indica en el formulario respectivo. _

Se presentara el archivo correspondiente en CD. firmado con tinta indeleblepor
el titular v/o representante de la empresa (con sello aclaratorio), acompajiando
la oferta(ANEXO V).
13.3) Planilla de Coeficiente de Resumen: (ANEXO VI)
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13.4) Analisis de precios: De todos los items componentes de la obra, seglin modelo
integrante del presente Pliego. (ANEXO VII)

[3.5) Declaracion jurada MOL: En la cual se especifique el porcentaje de
personal con mas de DOS (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia,
anteriores a la fecha de apertura de la presente licitacion, que afectara a la obra en
caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se identificara con la sigla MOL.
(ANEXO VIII)

13.6) Plan de trabajos e inversiones propuesto: Debe estar detallado a nivel de
item incluir el anélisis del Camino Critico de las tareas de la Obra.

10) Declaracién Jurada y disco compacto (CD-R) firmados por el Proponente: el
oferente deberd entregar, conjuntamente con su oferta, el disco compacto (CD-R)
adquirido a la Municipio de Tolhuin y que contiene ¢l Pliego Licitatorio aprobado, el
cual debera estar firmado, con tinta indeleble, por el titular o apoderado del oferente.
Ademas debera presentar la declaracion jurada segin ANEXO X, en prueba de que son
de su conocimiento todas y cada una de las clausulas del Pliego Licitatorio.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA DEL SOBRE N° 2, SE VERIFICA QUE SE OMITIO
LA ACREDITACION DE LOS REQUISITOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, SE
RECHAZARA LA PRESENTACION, DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA EN EL ACTA
RESPECTIVA

13.1) Modelo de Propuesta (Anexo 1V)

13.2) Planilla de Cémputo y Presupuesto (Anexo V)

13.4) Analisis de Precios (Anexo VII)

13.5) Declaracion jurada MOL (Anexo VIII)

14)CD firmado por el proponente y declaraciéon jurada(Anexo IX)

EL SOBRE N° 2 NO SERA DEVUELTO A LOS OFERENTES, SINO QUE PASARA A
FORMAR PARTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

2.7.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante el acto de apertura la falta de firma o foliado de alguna
documentacion, se permitira completarla durante el mismo.

Con respecto a cualquier documentacion faltante o que no se ajuste al formato indicado en
este pliego, requerida en el SOBRE N° 2, excepto los detallados en el punto anterior, la Comision
Técnica de Estudio de las Ofertas solicitara su presentacion y/o perfeccionamiento en un plazo de
DOS (2) dias a contar desde la efectiva notificacion.

El incumplimiento, por culpa exclusiva del proponente, daré lugar al rechazo de la oferta, sin
mas tramite. Dicha circunstancia quedara expresada en el informe de la Comision.

2.7.4. Consulta de ofertas

Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas, en las fechas que se indiquen en el
Acta de Apertura, en el horario de 10 a 14 horas en las oficinas Oficina de Secretaria de
planificacion y desarrollo urbano del El Municipio de Tolhuin.
2.7.5. Impugnaciones //

Las impugnaciones que los interesados pudieren efectuar respecto de las/ propuestas
presentadas, o al acto de apertura deberan ser realizadas por escrito, debidamenté¢ fundadas vy
firmadas por el titular y/o representante de la empresa, dentro los dias cstabiemdos a consulta
de ofertas y hasta los DOS (2) dias posteriores.

A"G t:: rllf ) (] _-__:_I"_.'_-',. ;
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2.7.6. Retiro de ofertas.-

Si algun oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, perdera
el deposito de garantia, pudiendo el MT gestionar su cobro, procediéndose a informar al Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplace.
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3. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. ADJUDICACION
CONTRATO

3.1. Comision Técnica de Evaluacién de las ofertas

La evaluacion de las propuestas y de los proponentes estara a cargo de una Comision Técnica
que el Comitente designara a tal efecto, y cuya misién radica en evaluar las propuestas y sus
proponentes, establecer un orden de prelacion de las propuestas admisibles y aconsejar al Comitente
sobre la adjudicacion de la obra.

Una vez constituida la Comision, todos los miembros actuaran como profesionales
independientes y sin mas limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el pliego
licitatorio y las norma
s administrativas vigentes.

3.2. Metodologia de evaluacion y seleccion

a) En primer término, la Comision Técnica de Evaluacion de las Ofertas examinara las
propuestas para determinar si estan completas, si sc¢ han suministrado las garantias, demas
documentacion requerida y si se ajustan esencialmente a las exigencias del Pliego.

b) Con respecto a cualquier documentacion faltante o que no se ajuste al formato indicado en
este Pliego, la Comisién Técnica de Evaluacion de las Ofertas solicitard su presentacion y/o
perfeccionamiento en un plazo de DOS (2) dias, a contar desde la efectiva notificacion.

¢) A fin de facilitar ¢l estudio, evaluacion y comparacion de ofertas, la Comision podra, a su
discrecion, solicitar a los licitantes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la
misma establezca. En caso que no se cumpla con lo requerido, se rechazara sin mas la oferta. La
solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se permitiran
cambios en el precio total cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

d) La Comision debera verificar que los oferentes cumplan como minimo con los siguientes
requisitos para ser considerados preadjudicatarios:

d.1) Respecto al Certificado de Capacidad de Contratacion Anual para licitacion, expedido
por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, debera contemplar como minimo una
capacidad de contratacion para la Seccién Arquitectura, seglin se detalla a continuacion:

1- Para obras con plazo de ejecucion de menos de un afio, la capacidad de contratacion
minima requerida (C.C.) es:

C.C.=P.O.+P.O. (12-P.E.)/12
2- Para obras de un plazo de mas de un afio.
CC.=PO*12/PE.
y en ambas expresiones: '
P.0O.: Monto del Presupuesto Oficial, en pesos. /—/
P.E.: Plazo de ¢jecucion en meses o fraccion.

En caso de empresas que se presenten asociadas para la presente licitacion, se consu:ieraran
los porcentajes de participacion.

C
Es condicién indispensable para resultar adjudicatario, que el oferente cuente con
antecedentes de Obras Publicas de Ingenieria en ejecucion o ejecutadas en los ul mos diez (10)

Ar o Pargetio
Planiilaciony
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anos en la Provincia, cuya superficie en obras de similares caracteristicas resulte como minimo
de igual cantidad a la ofertada.

d.2) El oferente no debe registrar antecedentes en la Provincia de Tierra del Fuego, de obras
paralizadas y/o rescindidas por su culpa.

d.3) Dentro del término de CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta, la empresa no debe contar con antecedentes de rescision de Contrato de Obra Publica por
su exclusiva culpa, ya sea ante organismos de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o
Municipal.

e) Verificado el cumplimiento de los requisitos por parte de los oferentes, la Comision
Técnica determinara el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacion del factor de
correccion segin Ley Provincial N° 278, de conformidad a lo establecido mas adelante en el
presente Pliego.

Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, las mismas no
resultaren convenientes. La desestimacion de las ofertas no dara derecho a los oferentes a efectuar
ningin tipo de reclamo administrativo y/o judicial.

3.3. Preadjudicacion-Adjudicacion

Realizado el informe de la Comision Técnica, el Municipio de Tolhuin procedera a
preadjudicar la obra.

Previo a la adjudicacion, el oferente seleccionado debera firmar en un pliego impreso, en la
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Tolhuin, todos y cada uno
de los folios correspondientes al pliego licitatorio contenido en el disco compacto (CD-R) y en
circulares aclaratorias, si correspondiere.

A solicitud de los oferentes que no resulten adjudicatarios, se les devolvera la garantia de
oferta.

3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

El adjudicatario debera abrir o acreditar una cuenta radicada en el Banco de la Provincia de
Tierra del Fuego, donde serdn acreditados los importes que deba percibir por la ejecucion de las
obras. La cuenta del Banco Tierra del Fuego, en Casa Matriz o en sucursales ubicadas en la
provincia.

3.5. Notificacion y firma del contrato

La notificacion a los oferentes de la resolucién de preadjudicacion y la adjudicacién se
realizard en el domicilio constituido por el oferente en su presentacion a la licitacion, dentro del
plazo de mantenimiento de la oferta o de su prorroga. También podra notificarse en oficinas del El
Municipio de Tolhuin, al representante de la empresa.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera constituir una Garantia minima de
cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al CINCO por ciento (5%) y una Garantia en
concepto de devolucion de Anticipo Financiero por un monto igual al TREINTA por ciento (30%
del monto de contrato.

Las Garantias de contrato que el adjudicatario debe constituir deberan ser presentadas al
Comitente dentro de los DIEZ (10) dias de efectuada la notificacion de la adjudicacion, caso
contrario se dejara sin efecto la misma con la consecuente pérdida de la garantia de oferta. ___—

La garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador
solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion, yque
las mismas se haran efectivas a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito

4
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ni de previa constitucion en mora al deudor ni al fiador, allanandose expresamente a la ley y al
contrato con motivo de la misma, ain cuando no fueran pagados por el tomador los valores que
demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir, sin excepcion,
domicilio legal en el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a
los tribunales con competencia en la Provincia, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion de
excepcion que pudiera corresponder.

La garantia se debera constituir por alguno de los siguientes medios:

e En efectivo, mediante deposito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la
Cuenta de la Municipalidad de Tolhuin N° 47710004/3.

e Con seguro de caucion, de acuerdo a pélizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, segin reglamentacion vigente.

e Con fianza o aval bancario de entidad autorizada, a satisfaccion dela Municipalidad
de Tolhuin, constituyéndose en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583 ss
y cctes, del Codigo Civil y Comercial de la Nacion .No deberd contener fecha de
vencimiento, allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma,
aun cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En el supuesto que la garantia se constituya mediante poliza, la misma debera cumplir con
los recaudos establecidos en el Decreto Nacional N° 411/69 y Resolucion de la SSN N°21.523/92 y
su modificatoria N° 37.988, con més lo requerido al respecto, en el presente pliego.

La Pdliza de Caucion Garantia de Ejecucion de Contrato, serd reintegrada una vez efectuada
la Recepcion Definitiva de la obra. En caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista
reducir la garantia de contrato constituida en la proporcion correspondiente.

3.7. Documentos del Contrato - Orden de Prelacién
Seran documentos del Contrato y daran fe en caso de discrepancia los siguientes componentes

y en este orden:

1- Contrata

2- Circulares

3- Pliego de Bases y Condiciones

4- Memoria Descriptiva.

5- Pliego de Especificaciones Técnicas

6- Oferta.

7- Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

8- Fojas de Medicion y Certificados.

9- Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.
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4. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1. Entrega del terreno e iniciacion de las obras

Salvo que EI Municipio de Tolhuin determine otro plazo, las obras se iniciaran dentro del
plazo estipulado en el Contrato, labrandose la respectiva Acta de Entrega del Terreno e Inicio de
Obra, cuya fecha marcara el comienzo del plazo contractual de ejecucion de los trabajos. En caso de
ser justificable, se adecuara la programacion de los trabajos y la consecuente curva de inversiones, al
real inicio de la obra.

Si el inicio de los trabajos se produjera en plena temporada invernal y/o las condiciones
climaticas imposibilitaran la efectiva ejecucién de los mismos,El Municipio de Tolhuinpodra
prorrogar y/o neutralizar parcialmente el plazo de ejecucion de obra hasta tanto las condiciones
resulten favorables.

4.2, Otros gastos a cargo del contratista
Estaran a cargo del contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que
correspondan a su actividad como empresa constructora y que tengan relacion con las mismas.

El Contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del comitente en tal sentido ante los organismos
perceptores de los mismos.

4.2.2. Los originados por la provision de agua de construcciéon, gas y energia
eléctrica de obra

4.2.3. Obrador y Cartel de obra

El cartel de obra sera de las medidas indicadas en el modelo correspondiente, con estructura
resistente segun calculos, las caracteristicas particulares (colores, textos, etc.) seran definidas en el
Anexo X que forma parte del presente pliego.

Todos los componentes del rubro Obrador y Cerco de Obra, deberan ser desarmados y/o
demolidos por completo (incluido fundaciones) y retirados del predio al momento de la Recepeidn
Provisoria de la Obra, debiéndose dejar el predio en las mismas condiciones en que se encontraba al
momento de su entrega o en las que se indiquen en el proyecto.

El cartel de obra debera ser retirado por la empresa Contratista con anterioridad a la firma
del Acta de Recepcion Definitiva.

4.2.4. Vigilancia y alumbrado

El Contratista deberd prever la vigilancia continua y permanente de la obra hasta su
recepcion provisoria, para prevenir robos y/o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a bienes o personas de la Municipalidad de Tolhuino de terceros.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuira en la obra y obrador;{la,.eamida'd
necesaria de focos de iluminacién que permitird hacer efectiva la vigilancia y tofmar medidas
precautorias en todas aquellas partes que por su naturaleza y situacion hicieren temer aq,eiéentes
durante el transcurso de la construccion. 7

Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, ¢l senalamiento y las’'medidas de
seguridad seran las establecidas por la normativa municipal vigente.

4.2.5. Comodidades para la Inspeccion.-

l‘-.‘i_.J-l ic .ryé de Tolluin

El contratista debera previo al Inicio de Obra, proveer sin restit slementos:

\
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e Provision de 250 Its. mensuales de Combustible.
e Articulos de Libreria.-

4.3. Seguros

El contratista debera asegurar contra Riesgo de Accidentes de Trabajo, en una ART de
reconocida solvencia, a todo el personal afectado a la obra (incluidos subcontratistas), en un todo de
acuerdo a los términos de las Ley Nacional N° 24.557. Asimismo, tendra a su cargo el Seguro de
Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios
Colectivos si los hubiere, de la totalidad del personal que trabaja en la obra, excepto el de la
Inspeccion de la Obra.

Como parte de su responsabilidad, el Contratista debera contratar seguros contra Todo
Riesgo durante la ejecucion de la obra a los efectos de proteger la misma de la accidn de los agentes
naturales (sismos, anegamientos, inundaciones, vientos, desprendimientos de taludes, etc.) y
accidentes (desmoronamientos, roturas de encofrados, etc.), debiendo resultar como beneficiario de
la misma la Empresa y/ola Municipalidad de Tolhuin.En caso de siniestros por dichas causas debera
¢l Contratista reconstruir en todos los casos y a su costa las obras afectadas, en un plazo no mayor al
utilizado para su construccion original.

A tal efecto, procedera El Municipio de Tolhuina descertificar las obras afectadas y
recertificara las mismas segin sea el avance de la reconstruccion. :

En caso de que la certificacion mensual total de la obra arroje un importe negativo, el
Municipio de Tolhuin podra exigir que la empresa deposite en una cuenta a nombre de éste dicho
importe, o constituir una garantia a satisfaccion y a favor dela Municipalidad de Tolhuin, en ambos
casos en un plazo no mayor al vencimiento del certificado respectivo.

Vencido el plazo de ejecucion de las obras de reconstruccion sin que el Contratista haya
finalizado las mismas, se aplicaran multas iguales a las previstas por demora en la terminacion total
de las obras.

Seguro de Responsabilidad Extracontractual.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante todo el
plazo de la obra un Seguro de Responsabilidad Civil, debiendo exigir el cumplimiento de esta
obligacion a cualquier eventual Subcontratista. Este seguro debe cubrir los dafios que eventualmente
se. ocasionen a personas y/o bienes de propiedad de terceros con motivo y en ocasion de la
ejecucion de los trabajos y prestaciones de los servicios que se contratan. En caso de que dicho
seguro no cubra los dafios, estos deberan ser asumidos y cubiertos por la Contratista. Este seguro
estara a nombre de la Contratista. Lo propio debe realizar respecto de los automotores, equipos y
maquinas, como contratar todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa
vigente, de acuerdo a los enseres, maquinas y actividad a efectuar en la obra.

Todos los seguros deberan cumplir con los lineamientos fijados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones antes mencionadas, facultaréa
al Comitente, a la aplicacion de las multas que pudieren corresponder, segun el punto 4.18 del
presente Pliego de Bases y Condiciones.

En el caso particular de las polizas de Garantia de Oferta, Garantia de Contrato y Garantia de
Devolucion del Anticipo Financiero, deberan indefectiblemente cumplir con los requisitos formales
que a continuacion se detallan: i

e Debera cumplir con lo normado por la Resolucion 21523/92 y su modificatoria
Resolucion N° 37.988/13, ambas emitidas por la SSN, Reglamento Generdl de la
Actividad Aseguradora (Reglamento de la Ley Nac. N°®20.091), en su Punto 25.1.Sin
perjuicio de lo exigido en los incisos del punto mencionado, se hace expresg mencion
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al inc. K) consignando expresamente que la_pdliza ha sido aprobada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién por Resolucion/Proveido N°...
e Direccion de la Municipalidad de Tolhuin sita en Lucas Bridges N° 317Tolhuin -
Provincia de Tierra del Fuego™
Domicilio Legal del Oferente en la Provincia de Tierra del Fuego.
Domicilio Legal de la Compaiiia aseguradora en la Provincia de Tierra del Fuego.
Monto asegurado en letras y nimeros. :
Debera responder integramente a las disposiciones del Decreto Nacional N° 411/69,
Incisos a) al g) inclusive, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién
conforme lo dispone el Art. 2° de la normativa citada.

e Firma/s y aclaracion de los responsables de la Compafiia aseguradora, con
certificacion de firmas ante Escribano Publico pasado por ante Colegio de Escribanos
que corresponda, en caso de tratarse de escribanos de otras jurisdicciones.

e En caso de firma facsimilar para suscribir pdlizas, debera incluir el siguiente
texto:"La presente poliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto
en el punto 7.8 del REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD
ASEGURADORA™

e Debe decir que el unico beneficiario es la Municipalidad de Tolhuin.

Todos los seguros y polizas correspondientes a las obras seran verificados por Secretaria
Legal y Técnica del Municipio de Tolhuiny seran exigidos por laSecretaria de Economia y
Hacienda, previo a la tramitacion de los distintos certificados.

4.4. Limpieza de Obra.

Sera responsabilidad del Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza
para facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en los
pliegos.

La obligacion comprendera a todos los ambitos de la obra.

4.5. Libro de Ordenes de Servicio.

Las ordenes de servicio que la Inspeccionimparta durante la ejecucion de las obras seran
cronologicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista 0 su representante técnico
dentro de los DOS (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista
para el caso de incumplimiento de las ordenes de servicio, considerandoselo ademas como
notificado. La inspeccion debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la
misma.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo
el caso que en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista
considerase que una orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato debera
notificarse de ella manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de
presentar al comitente, por intermedio de la inspeccién y en el término de CINCO (5) dias corridos,
el correspondiente reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de dicho derecho, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira (gg,la_.
obligacion de cumplirla.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, amén de hacerlo
pasible de la multa antes mencionada, facultara al Comitente mandar a ejecutar, en Lua‘l{:" ier
momento y a costa de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer ccrrlﬁu,ado
que se le extendiere y, en caso necesario, del Fondo de Reparo. '
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El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para
comienzo o terminacion hara incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las
penalidades que se establecen a tal efecto.

4.6. Libro de Notas de Pedido.

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o
definir detalles de ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los
trabajos y que, por su indole, deban quedar registradas por escrito, seran cronoldgicamente
consignadas en el Libro de Notas de Pedido, el que debera encontrarse foliado por triplicado
destinado a ese solo efecto, y que el contratista mantendra en su poder siendo responsable de su
conservacion.

4.7. Libros de Comunicaciones y Partes Diarios.

La Inspeccion confeccionara Partes Diarios por duplicado donde asentara diariamente los
movimientos registrados en la obra, consignando el ingreso o egreso de materiales a la misma, el
equipo empleado, los trabajos realizados, indicando el nimero de operarios ocupados, el estado del
tiempo o cualquier otra circunstancia que convenga registrar acerca de la marcha de los trabajos.

Con ¢l numero de operarios involucrados, y su rendimiento, podran evaluarse los tiempos
estandares empleados en cada una de las tareas y compararlos con los presentes en la oferta de la
contratista.

Asimismo se contara con un Libro de Comunicaciones por duplicado debidamente foliado,
donde se labraran las actas y las comunicaciones que, tanto la misma Inspeccion como el
Contratista, consideren necesario formalizar para documentar acuerdos o situaciones relativos a la
obra.

4.8. Normas de Ejecucion.

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos
licitatorios y documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con
su propuesta y pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningun pretexto podri el
Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucién de los trabajos salvo expresa autorizacion de
la Inspeccion impartida por escrito.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado
con materiales especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos.

4.9. Documentacion a mantener en obra.

El contratista mantendrd en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de los
documentos contractuales, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos, y serd
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacion de la obra.

4.10. Vicios en los materiales, Trabajos y Obras.

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan
sido revisados y aprobados por la Inspeccion y avisar con DOS (2) dias de anticipacion para que este
control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo esfaran a
cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle. P

En caso de no hacerlo, la Inspeccion hard demoler o destapar lo que fuera necesario’ para
inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista,
exclusivamente. =

e
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4.11. Responsabilidad frente a Terceros.
El Contratista es exclusivamente responsable frente a todo reclamo de terceros:

a) Por razon de cualquier daiio o perjuicio ocasionado a personas y/o cosas por la obra y sus
anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por
negligencia, culpa, omision o imprudencia de €l o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y/o por violacion a la legislacion
vigente.

Con relacion a otras Empresas que ejecuten simultineamente obras en el sector el contratista
debera:

o Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que
eventualmente el Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros
contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en sectores contiguos a la misma,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion de Obra
respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de
materiales y equipos.

¢ Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccion de
Obra, en caso de desinteligencias respecto a la ubicaciéon de materiales, equipos y
enseres.

¢ Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice
directamente el comitente, ajustandosc a las indicaciones que se le imparta, como asi
también a las reglamentaciones vigentes y a planos y especificaciones del presente

pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo
por hechos, faltas, negligencias y/o retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la
Inspeccion de Obra.

4.12. Danos a personas y propiedades

Durante la ejecuciéon de la obra el Contratista tomard, a su debido tiempo, todas las
disposiciones y precauciones para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan
de €l, a las dela Municipalidad de Tolhuinafectadas a la obra, a terceros y a las propiedades y/o
cosas del Estado o terceros, sea que dichos dafios pudieran provenir de maniobras del obrador, de la
accion de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no
obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva del Contratista.

4.13. Representante y Personal Técnico del Contratista.

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista debera hallarse permanentemente representado en obra por un profesional universitario
o técnico que cuente con las incumbencias para este tipo de obra, matriculado en el respectivo
Colegio Profesional e inscripto en el Registro de Profesionales de la Construccion dela
Municipalidad de Tolhuin.

El Municipiode Tolhuin se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto
por el Contratista o de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del Area Técnica
del EI Municipio, no reuna los requisitos minimos de acuerdo a la importancia de la obra_o-su—
accionar dificulte el normal desenvolvimiento de la obra. _

El representante técnico formalmente designado por el contratista y aceptado por ;zf/ MT
debera notificarse de las ordenes de servicio y dar cumplimiento a las mismas, quedando habilitado
a emitir Notas de Pedido. La firma del representante técnico en toda documentacion relacionéda con
la obra obligara al Contratista ante el Comitente. M
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El personal técnico del Contratista asignado a la obra debera acreditar suficiente
idoneidad y experiencia.

4.14. Cumplimiento de obligaciones laborales.

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen
y mantendra un permanente control para que sus subcontratistas, también las cumplan. Estara,
ademas, obligado a llevar los libros y conservar en obra los documentos o copia de los mismos que
permitan acreditar el cumplimiento de dichas normas ante el Comitente u otra autoridad competente
tanto con relacion a su propio personal como al de sus subcontratistas.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los
efectos de la rescision del contrato por culpa exclusiva del contratista y facultard al Comitente a
suspender la tramitacion y pago de los certificados de obra.

4.15. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.

El Comitente podra verificar, ademas del cumplimiento de los aportes previsionales que el
contratista debid acreditar en su presentacion a la licitacion, el cumplimiento del pago de dichos
aportes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la misma, debiendo
mantener el Contratista en todo el periodo que dure el contrato tal situacion previsional debidamente
regularizada.

En caso de comprobarse por cuenta del Comitente el incumplimiento de tal obligacion,
previa intimacion a que se regularice la misma, podra comunicar tal situacion irregular ante la
autoridad de aplicacion a fin de su intervencion, pudiendo retener el pago de certificaciones de obra
si no acreditare dicho pago por el periodo inmediato anterior al de cada certificacion.

4.16. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de la obra sin previa y expresa autorizacion
del Comitente.

Es condicion minima indispensable que el contratista presente como minimo, la siguiente
documentacion del subcontratista:

e Contrato social e inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o

registro que corresponda.

Contrato de subcontratacion.

N° de CUIT.

Inscripcion IERIC.

Inscripeion ante la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF)

Inscripcion como empleador ante la Direccion Provincial de Relaciones del Trabajo y

constancia de antecedentes laborales.

Antecedentes laborales.

e Constancia de inscripcion en la AFIP donde conste el alta como empleador.

e Certificado de situacion regular ante la Inspeccion General de Justicia con una vigencia
minima de TRES (3) meses anteriores a la Subcontratacion.

Es condicion suficiente para que la Municipalidad de Tolhuindeje sin efecto la
aprobacion del subcontratista, que registre antecedentes laborales negativos ante la Direccion
Provincial de Relaciones del Trabajo.

Aunque se acepte la subcontratacion de trabajos, la responsabilidad ante la

unicipalidad de Tolhuinpor las obras que este ejecute es exclusiva del contratista.
Municip p q ] e

4.17. Incumplimientos contractuales /

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dard lugar, sin perjuicio _de lo pr to en la
="
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normativa legal vigente, a la aplicacion de las sanciones que mas adelante se detallan, sin que en
ningun caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista
advertencias o comunicaciones del Comitente acerca de lentitud o demora en la iniciacién o marcha
de los trabajos.

4.18. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las
contempladas en otros articulos de este pliego, la Municipalidad de Tolhuinpodra aplicar las
siguientes multas, las que seran calculadas a valores basicos de contrato y redeterminadas,
contemplando la ultima redeterminacion de precios realizada:

a) El uno por mil (1,0%0) del monto del contrato por cada dia de demora en la iniciacion de los
trabajos.

b) El uno por mil (1,0%c) del monto contractual de la obra por cada dia de demora en la
terminacion total de ésta.

¢) EIl uno por mil (1,0%0) del monto contractual de la parte de obra correspondiente a una
entrega parcial, por cada dia de demora en el cumplimiento de dicha entrega parcial.

d) EIl uno por mil (1.0%0) del monto del contrato por cada dia de suspension injustificada de los
trabajos, sin perjuicio de otras penalidades que pudiera corresponderle.

€) El cero coma cinco por mil (0,50%o0) del monto de contrato por cada dia de demora en el
cumplimiento de Ordenes de Servicio.

f) En caso de que en algin mes el avance fisico acumulado real registre un retraso superior al
diez por ciento (10%) del monto de contrato con respecto al avance fisico acumulado
previsto en el plan de trabajos, se habilitara la aplicaciéon de sanciones, que consistirdn en una
multa equivalente al uno por ciento (1%) del desfasaje, siempre que el contratista no pruebe
que la discrepancia entre lo efectivamente ejecutado y lo previsto se debid a causas
Justificadas, y que éstas, una vez evaluadas, sean aceptadas por el Instituto. Se excluyen los
primeros TRES (3) meses desde el inicio de la obra y el tltimo mes del plazo contractual.
Las multas seran reintegradas sin ningun tipo de actualizacion al Contratista si el avance
fisico real acumulado alcanza en el mes posterior el avance fisico acumulado previsto en el
plan de trabajos.

La aplicaciéon de multas no liberara al contratista de la aplicacion de otro tipo de sanciones
que pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados a la
Municipalidad de Tolhuino a terceros.

En caso que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de
contrato, facultard ala Municipalidad de Tolhuina rescindir €l mismo por culpa exclusiva del
Contratista.

4.19. Fotografias

El Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y en cantidad suficiente a juicio de la
Inspeccidn, fotografias las que deberan ser impresas en papel ilustracion (10 x 15 ¢cm), y adjuntadas
en soporte digital tomadas desde los mismos focos, en forma secuencial, que destaquen en forma
objetiva el avance de la obra desde su inicio y los detalles de aquellos trabajos que queden ocultos.

Con las fotografias se entregara un plano del conjunto donde se indiquen los puntos de toma y
los angulos abarcados.

4.20. Ensayos _
El Contratista debera realizar a su costa la totalidad de los ensayos y pruebas indiéadqs/en el
Pliego de Especificaciones Técnicas, los exigidos por los Entes prestatarios de los servicios y
aquellos que, sin estar expresamente indicados, la Inspeccion considere necesario efectuara los fines
de verificar la calidad de los materiales y elementos componentes de la obra y del sye
implantard la misma. oy e Klhertoargetto
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5. MEDICION. CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estan
sujetos a revision.

La obra prevé un Anticipo Financiero equivalente al TREINTA PORCIENTO (30%) del
monto del contrato. Sera certificado con posterioridad a la firma del contrato y antes del inicio de las
obras, debiendo previamente presentar la Poliza de Seguro de Caucion a satisfaccion de El
Municipiode Tolhuin, en concepto de garantia de devolucion de anticipo financiero.

El anticipo financiero podrd ser abonado por El Municipiode Tolhuin a la Empresa
contratista y se descontar4, de cada certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de
comparar ¢l importe del anticipo con el monto de contrato vigente al mes de certificacion del
mismo. Por monto de contrato vigente se entenderd aquél que corresponda al mes de certificacion
del anticipo. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra reemplazarse la poliza.

A los fines de su certificacion la Inspeccion efectuard los dias QUINCE(15) de cada mes o
altimo dia habil anterior a esa fecha, la medicion de los trabajos realizados en los respectivos
periodos y confeccionara los pertinentes certificados de obra.

El Municipio de Tolhuin abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias
corridos posteriores a la medicion.

Es condicion imprescindible para la liquidacion y el cobro de los certificados que la empresa
presente, con una anticipacion no menor a DIEZ (10) posteriores a la medicion:

1) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento
de su presentacion.

2) Certificado de Cumplimiento Fiscal del Impuesto a los Ingresos Brutos, extendido
por la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF). Los contratistas comprendidos
en el convenio multilateral deberan presentar certificado de acreditacion de tal
circunstancia otorgado por la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF). La no
presentacion del Certificado de Cumplimiento Fiscal dara lugar a la
Municipalidad de Tolhuin a retener el doble de la alicuota que corresponda,
conforme lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley Provincial N° 440 y
modificatorias.

3) Formulario 931 con némina y constancia de pago, Aportes y Contribuciones a la
Obra Social y Seguridad Social, prima ART y Seguro Colectivo de Vida
Obligatorio (SCVO) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes
inmediato anterior al mes que se certifica, que cumpla con los requisitos exigidos
por la AFIP, vigentes al momento de su presentacion.

4) Contrato de afiliacion de Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) y Poliza de
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SVCO) vigentes.

5) Los puntos 3) y 4) comprenderan en su caso, al personal correspondiente a las
subcontrataciones que, con autorizacion del Comitente, la empresa haya

realizado.

La no presentacion en los términos y plazos fijados dara lugar a la Municipalidad de
Tolhuina postergar ¢l vencimiento tantos dias como demora se produzca en la presentacion.

En caso de mora en el pago de certificados imputable a la Municipalidad de Tolhuinel
Contratista tendra derecho a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA I‘Q/A'ELQN/
ARGENTINA para descuento de certificados de obra. -

La Municipalidad de Tolhuinefectuard una retencion en los pagos de los certificados dé las
obras contratadas, variable con el tipo de obra, correspondiente al Sistema Unico de Seguridad
Social, dicha retencién podra considerarse como pago a cuenta de sus declaracior s juradas
mensuales del SUSS, segiin Resolucién General DGI 4052/95. =z

Arq. Carlog AIDETIO
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En caso de disconformidad del Contratista con la medicion o certificacion realizada, sin
perjuicio de la interposicion del reclamo pertinente, la Municipalidad de Tolhuinextendera un
certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccion, realizandose en los siguientes
certificados, si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera
ser formulada dentro de los CINCO (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculizara el
tramite de pago de la citada certificacion, sin perjuicio de la resolucion que recayere al respecto.

No podran incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio,
debiendo ajustarse la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este pliego.

El Certificado de Liquidacién Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su
emision no podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el
que eventualmente arrojara la liquidacion final a favor de esta.

S1 al certificarse la medicion de lo ejecutado en el periodo, se supera el porcentaje acumulado
previsto en el Plan de Trabajos, se liquidara solamente lo previsto en dicho Plan de Trabajos sin que
la empresa pueda realizar reclamos de ningun tipo por la diferencia. No obstante ello, si la
Municipalidad de Tolhuindispone de fondos, podra abonar la totalidad de los trabajos realizados o
autorizar la reprogramacion de la obra, en cuyo caso el Contratista deberd, dentro de los TRES (3)
dias posteriores de efectuada el Acta de Medicion de los trabajos, presentar para su evaluacion y
aprobacion la reprogramacion del Plan de Inversiones.

5.2. Normas de medicion

En cada periodo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los items que
componen el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, €l total de obra
acumulada para cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato
anterior, determinaré el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate,
porcentaje que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante el cual se
certificaran las obras, determinara por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

5.3. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrarda mediante la retencion del CINCO por ciento
(5%) de cada certificado basico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de
reparos podra ser sustituido por Pélizas de Seguro de Caucion. En caso de que el Contratista no
sustituya los fondos de reparo por poliza, deberd tenerse en cuenta que la Municipalidad de
Tolhuinreintegrara los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ninglin tipo de actualizacién o
intereses.

La liquidacion final se confeccionara dentro de los TREINTA (30) dias de recibida
definitivamente la obra.

Una vez notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo (o las polizas que los
sustituyeron) seran reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del
Contratista, dentro de los QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccién de dicha
Liquidacion.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante Nota
ingresada en Mesa de Entradas la Municipalidad de Tolhuindentro de los CINCO (5) dias
posteriores a la fecha de la Liquidacion Final.
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6. REDETERMINACION DE PRECIOS

Se regira por el Decreto Provincial N° 73/03 y normas reglamentarias, ampliatorias y
modificatorias, vigentes a la fecha de apertura de ofertas.-

A los fines de la redeterminacion de precios, la fecha base de los calculos sera el mes de
apertura de ofertas y para la Variacion de Referencia, se adopta la Categoria: Serie Imol LII.
Arquitectura: Nueva de alta y baja complejidad.

El mes base a utilizar para los procesos de redeterminacién de precios, serd, para las Actas
Modificatorias de Contrato de Obra Publica, el mes de celebracion y firma de la misma.

Es condicién indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de obra
faltante a ejecutar a un determinado mes, que en el mismo se supere el 5%, establecido en el
Articulo 1° del Decreto Provincial N° 73/03, tanto en la Variacion de Referencia seleccionada como
en el saldo de obra.

Por obra faltante se entendera el saldo fisico al Gltimo dia del mes anterior.

Los precios de los distintos items componentes de las obras se redeterminaran contemplando
las variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polindmicas seleccionadas
del listado aprobado por la Comision de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica,
cuyos codigos se detallan en Planilla de Computo y Presupuesto.

Los certificados de redeterminacion de precios estan sujetos a descuentos por: fondo de
reparos y anticipos financieros o acopios, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados
basicos.

Las redeterminaciones de precios se realizaran considerando los ultimos indices conocidos al
momento del calculo. Quedara a criterio del Comitente, ordenar un nuevo calculo con los indices
definitivos. Solo se aceptaran modificaciones a los calculos realizados que impliquen importes a
favor del Contratista, si este lo solicita fehacientemente antes del quinto dia habil del mes posterior
al de publicacion de los indices en cuestion, por parte del INDEC o IMOL-IPV. Las diferencias
resultantes podran liquidarse hasta la emision del certificado de liquidacion final, inclusive, sin
reconocimiento de actualizaciones o intereses. -
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7. RECEPCION DE LLAS OBRAS

7.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren
estipularse en este pliego, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallandose las mismas
en condiciones para ello, efectuar otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

7.2. Recepcion provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de las obras se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados.

A los efectos de la recepciéon provisoria se firmara un acta donde conste la fecha de

terminacion de los trabajos, debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los
mismos.
. Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar
pendientes trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles que no
imposibilitaren la normal habilitacion de la obra y la presentacién por el contratista de los planos
Conforme a Obra, que las reparticiones pertinentes o la misma Inspeccion requiriesen. En estos
casos quedara pendiente de certificacion un importe equivalente a dichos trabajos y a la
documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria comenzara a regir el plazo de garantia
de la obra, el que serda de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. Dicho plazo debera incluir
necesariamente un periodo invernal, caso contrario se extendera de modo que cumpla tal condicion.

En dicho lapso el contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones que se requieren en dicha acta, como asi también por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberd presentar ademds, la garantia
extendida por el fabricante.

El Contratista deberd mantener en la obra instalaciones minimas imprescindibles, durante el
periodo de garantia.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacion
que surjan durante ¢l periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha
acta y en los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion
de multas diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podri la
Municipalidad de Tolhuinejecutarlos por terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los
importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional 50% en concepto de gastos
administrativos, de los fondos de reparo.

De resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar la Municipalidad de
Tolhuin el saldo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva.

En ocasion de labrarse el Acta de Recepcion Provisoria, se confeccionara informe sobre el
desemperio de la empresa en la obra. En ella se emitird el concepto que, a exclusivo juicio de la
Municipalidad de Tolhuin, merecié la empresa en cuanto al cumplimiento de las condiciones del
contrato notificando a la empresa.

7.3. Recepcion definitiva

La recepcion definitiva de las obras se efectuara una vez vencido el plazo de garantia,
siempre que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de
recepcion provisional, las que pudieren aparecer durante el perfodo de garantia y cumplim a
totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato. 2

La recepcion final de los trabajos no trabard el derecho del Comitente de exigir resarcimiento
de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en
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las cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco
libera al contratista de las responsabilidades que determina el Codigo Civil y Comercial de la
Nacion.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspecciéon podra
fijar un plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al
fijado para toda la obra en el presente pliego.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas
se efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

el
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8. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 3752/06, reglamentario del Articulo 43 de la
Ley Provincial N° 278.

Los oferentes deberan presentar con su oferta una Declaracion Jurada de la cual surja el
porcentaje de personal con mas de DOS (2) afos de antigiiedad de residencia en la Provincia,
anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente licitacion, que afectara a la obra en caso de
resultar adjudicataria.

Se entendera que el porcentaje declarado contempla la totalidad del personal que
desempefiara tareas relacionadas con la obra.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL (Mano de Obra Local), se
utilizara para la determinacion, al solo efecto de establecer uno de los 6rdenes de mérito, de un
factor de correccion del precio de oferta, el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278 =1 - (0,05 * MOL * R)

Si MOL > 50% USESE MOL= 100%
Si MOL < 50% USESE MOL OFRECIDO

Donde:
R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL estéa
expresado en tanto por uno.

Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.

En caso de que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia
resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion Jurada. con
una tolerancia de hasta el QUINCE POR CIENTO (15 %) de MOL, se aplicara una multa cuyo valor
serd el resultante de la siguiente expresion:

Monto multa=A * 0.05 * R * M

donde:

M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

Las multas por incumplimiento del MOL no podran superar el 2,5 % en obras de arquitectura
y 1,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.
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9. CALCULO DE ESTRUCTURAS

El Contratista es el Gnico responsable por errores en el calculo y disefio de la estructura
resistente de las obras, y debera adoptar los recaudos necesarios para garantizar la estabilidad de
construcciones y terraplenes sobre los cuales se implantaran las mismas. A tal efecto, elaborara el
disefo estructural y el calculo mediante profesionales de reconocida capacidad y experiencia, y
considerard las reglamentaciones, CIRSOC, INPRES-CIRSOC o NAAS80, que corresponda aplicar
de acuerdo al tipo de estructura y zona de implantacion de las obras.

En el caso de estructuras especiales o estructuras de materiales sobre los cuales no trataren
los citados reglamentos u otros aplicables a la zona, se utilizaran métodos de calculo debidamente
fundados en normas extranjeras de reconocida aplicacion.

Es importante aclarar que la estructura sismo resistente es la resultante de lo planteado por el
profesional responsable del calculo, de acuerdo a la normativa vigente en la materia y a los
requerimientos arquitectonicos fijados porla Municipalidad de Tolhuin. No obstante lo indicado, la
Municipalidad de Tolhuinpodra observar el calculo o visarlo sin observaciones, sin que signifiquen
tales circunstancias, que la Municipalidad de Tolhuin, comparta responsabilidad alguna por el
mismo.
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ANEXO I:

LICITACION PRIVADA N2 03/21

OBRA"GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN - 1 ETAPA”

Por la presente se certifica que la empresa..............ccceveeeveverenennnenenen.nna visitado en el dia de la
fecha el lugar de emplazamiento de la obra, verificando las redes de infraestructura existentes en la
zona, los trabajos a ¢jecutar, la topografia del terreno, accesos y todo elemento a tener en cuenta

para la correcta interpretacion y cotizacion de la obra.

A los efectos de su presentacion en la LICITACION PRIVADA N° 03/21 Obra: “GALPON
MUNICIPAL — TOLHUIN - 1 ETAPA", sc extiende el presente en la ciudad de Tolhuin, a

los........ dias del mes de..ueuvevvennrvvvnvennn. d€ 2,021 -mmmmmmmee e

por Municipalidad de Tolhuin por la Empresa
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ANEXO II:

LICITACION PRIVADA N¢ 03/21

OBRA"GALPON MUNICIPAL - TOLHUIN — 1 ETAPA”

DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURIDICCION

Por la presente, lals empPresa’s. .. .uomiconsmmvssommsansssmasses (AEjEM EXpresa constancia
de que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la LICITACION PRIVADA N° 03/21
para la ejecucion de la Obra: : “GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN — 1 ETAPA™ sc
somete/n a la jurisdiccion de los tribunales ordinarios del DIN de la Provincia de Tierra del Fuego.
Antartida e Islas del Atlantico Sur, competentes en razon de la materia, renunciando expresamente a

cualquier otro fuero 0 jurisdiccion que pudiere corresponder.--

Para todos los efectos de notificaciones y/o comunicaciones administrativas y/o

judiciales, constituimos domicilio en calle....ccooiiiiirviccnnnne, N®..ooo.ode  la  ciudad
o { RS , Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur a los........
diasdel mesde .................. de 2021 ---

Firma y sello aclaratorio
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ANEXO il

LICITACION PRIVADA N2 03/21

OBRA"GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN — 1 ETAPA”

OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

Por la presente, la/s ©MPresass..c..ccmmemismmmnssmmmnmnness declaram  bajo
Juramento, que a la fecha de apertura de la presente Licitacion, tiene/n totalmente regularizadas sus

obligaciones previsionales ante el ente recaudador.

Firma y sello aclaratorio

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y sera Pigina 31 de 38



Resolucion N° 095/21 Letra: S.P y D.U.M.T — Anexo |

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"GALPON MUNICIPAL - TOLHUIN - 1 ETAPA”
ANEXO IV:

LICITACION PRIVADA N2 03/21

OBRA"GALPON MUNICIPAL - TOLHUIN - 1 ETAPA”

MODELO DE PROPUESTA
Lafs EFAPTBsafs....caiamsisiinstisisisiis con domicilio legal en la calle..........cccoooveeeeeeee.. N2, de
la ciudad de............................., Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur,

luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, especificaciones y
demas prescripciones del pliego licitatorio, como asi también las aclaraciones efectuadas por
medio de las circulares emitidas por El Municipio de Tolhuin, y habiendo recogido en el lugar de su
emplazamiento todos los elementos de juicio y la informacién necesaria para su realizacion, se
compromete/n a construir, poner en servicio y mantener hasta la fecha de su recepcion definitiva

la obra denominada:"GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN — 1 ETAPA”y en total conformidad

con los documentos mencionados anteriormente, por la suma de PESOS

ks ).

En estas condiciones se compromete/n a realizar todos los suministros y trabajos dentro de

un PIBZO GE...ocmammemisssssimsmniss {vssunss ) dias corridos, plazo que comenzara a computarse a partir del
acta de inicio de obra. Dejamos expresa constancia de que no estaran ustedes obligados a
reintegrarnos gasto alguno en que hayamos incurrido para presentar esta propuesta, la que
mantenemos por el término de CIENTO VEINTE (120) dias. La empresa declara ademas, que hace
suyo el anteproyecto oficial en base al cual formula esta propuesta y asume toda responsabilidad por
cualquier deficiencia que pudiere detectarse en el mismo, al ajustarse como proyecto ejecutivo o al

concretarse la obra, obligandose a construir y entregar la obra terminada, en un todo de acuerdo al

fin para el que ha sido proyectada, por el monto total cotizado. -

LAY Y P ORI wcummscsumniminssaninasm st s s S S G s

Firmaln) €l (1o) BrilBres. usssmmsusssesmsssimsissmis s s s s v
en su calidad de ........ccccooeiveneceeeecoooooLLL. de la/s Empresals, debidamente autorizados para

presentar la propuesta.

Firma y sello aclaratorio
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano
Pliego de Bases y Condiciones
"GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN - 1 ETAPA”
ANEXO V:
LICITACION PRIVADA N2 03/21
OBRA"GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN - 1 ETAPA”
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
¥ TOLHUIN .‘.
MUNICIPALIDAD DE TOLHUIN - TIERRA DEL FUEGO ﬂ
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbane
GALPON MUNICIPAL - TOLHUIN - 1 ETAPA
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
Provincia: TIERRA DEL FUEGO
Departamento: TOLHUIN
Proyecto: "GALPON MUNICIPAL-TOLHUIN -1 ETAPA"
Mes Base: FEB/21
Item DESCRIPCION e ey TS s | TRECIO
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL
1 TAREAS PRELIMINARES 3 =
1-1|Cartel de Obra gl
1-2 |Obrador gl
1-3 |Replantea de Obra gl
2 MOMVIMIENTO DE SUELO $ =
2-1 |Limpieza de terreno, desbosque y destronque m?
2-2 | Terraplen con compaclacion especial, con aporte de suelo m?
2-3 |Preparaci6n de subrasante m’
3 HORMIGON ARMADO $ =
3-1 |Ejecucion de fundaciones de hormigon armado, H-25, incluye anclajes m?
3-2 |Ejecucion de contrapiso de hormigon, espesor 15 cm, incluye alisado m?
4 DESARME, ARMADO Y MONTAJE DE GAPON $ =
4-1 |Desarme de galpon en Ushuaia, incluye traslado hasta la ciudad de Tolhuin gl
4-2 |Montaje del galpon, incluye la construccion gl
5 CERRAMIENTOS $ .
| 5-1|Cemamiento de fachada y contrafachada. Incluye Carpinterias gl l / | A7
6 DOCUMENTACION TECNICA $ -
| 6-1 |Documentacion de obra al | 7/ L7
SON PESOS: = o AL -
A E=o— o=
PRESUPUESTO OFICIAL [$
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Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN - 1 ETAPA”

ANEXOVI:
LICITACION PRIVADA N2 03/21

OBRA:"GALPON MUNICIPAL - TOLHUIN — 1 ETAPA”

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO- (COSTO)

TO LHU | N MUNICIPALIDAD DE TOLHUIN - TIERRA DEL FUEGO .&.

Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano é

&

Provincia: TIERRA DEL FUEGO

Departamento: TOLHUIN
Proyecto: "GALPON MUNICIPAL-TOLHUIN -1 ETAPA"

COSTO UNITARIO (C.U.) 0% 1.000
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (G.G) 0.00% x 1.000 0.000
BENEFICIO (B.) 0.00% x 1.000 0.000
CU.+GG.+B.= 1.000
COSTO FINANCIERO (C.F.) 0.00% x 1.000 0.000
CU.+GG.+B.+CF.= 1.000
IMPUESTOS (1.) 0.00% x 1.000 0.000
IVA 0.00%
INGRESOS BRUTOS 0.00%
ALICUCOTA IB POR RUBRO 0.00%
COEFICIENT E DE RESUMEN CALCULADO (C.U.+G.G.+B.+CF.+1) 0.000
COEFICIENT E DE RESUMEN ADOPTADO (CU.+G.G.+B.+CF.+1) 0000 |
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Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN - 1 ETAPA”

ANEXO VII:
LICITACION PRIVADA N2 03/21

OBRA:"GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN — 1 ETAPA”

ANALISIS DE PRECIOS

ANALISIS DE PRECIOS

LICITACION PRIVADA N° 00/2020
OBRA: “GALPON MUNICIPAL - TOLHUIN - 1 ETAPA"
UBICACION: CIUDAD DE TOLHUIN

Unidad: un

Mes Base: FEBRERO 2021

ITEM

DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | P. TOTAL

EQUIPOS

12 S B
TOTAL EQUIPOS (A)

oy

e | ealerienlealed

TOTAL MATERIALES (B )

e
=
£ ER A EN AN | AL N D O [ W Y Y

MANQ DE OBRA gt M =

1 |Ofcial Especializado Hs. Arq Lar.pa’ 2 l,-l" f |J/---
2 [Oica T e
3 Medio Oicial Hs. ‘/ Dese r-‘ i
4 |Ayudanie Qs > ) ST 7

TOTAL MANO DE OBRALC) § 7
7 Z T
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN - 1 ETAPA”

ANEXO VIII:
LICITACION PRIVADA N2 03/21

OBRA:"GALPON MUNICIPAL - TOLHUIN — 1 ETAPA”

DECLARACION JURADA MOL

Por la presente, la/s empresa/s...........cccceceviviiiiniiiiincenaeen.... declaran bajo juramento que
en caso de resultar adjudicatario afectaran a la obra un porcentaje de personal con mas de DOS (2)
afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la presente

licitacion (MOL), del ........%.

e, {
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN - 1 ETAPA”
ANEXO IX:

LICITACION PRIVADA N¢ 03/21
OBRA:"GALPON MUNICIPAL-TOLHUIN — 1 ETAPA”

DECLARACION JURADA

En mi caracter de ...............oooiiill. (Titular/Apoderado), tal como se acredita en
Escritura Pablica N°............ pasada por ante el Registro Notarial N°..... de la ciudad de......... de
4 BIpIEsa s aumimmamnaas , declaro bajo juramento que hemos verificado que el contenido del

disco compacto (CD-R) adquirido en la Municipalidad de Tolhuin, identificado con el N° ......

,segun recibo N° ........., se corresponde en su totalidad con la documentacion correspondiente al
Pliego de la LICITACION PRIVADA N° 03/21:“GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN —

1 ETAPA”, aprobado por Resoluciéon N°........ , del cual tenemos pleno conocimiento y aceptamos

de conformidad en todas y cada una de sus clausulas.
Se acompaiia el disco compacto (CD-R) firmado, en prueba de que no se ha alterado su

contenido.

Firma y Sello aclaratorio
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Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"GALPON MUNICIPAL — TOLHUIN - 1 ETAPA”
ANEXO X:
LICITACION PRIVADA N2 03/21

OBRA:"GALPON MUNICIPAL - TOLHUIN — 1 ETAPA”

CARTEL DE OBRA

~Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y
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Municipio de Tolhvuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Especificaciones Técnicas

"GALPON MUNICIPAL-TOLHUIN - 1 ETAPA”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA:"GALPON MUNICIPAL - 1 ETAPA - TOLHUIN” ‘

iNDICE GENERAL.-
1.-GENERALIDADES.-
2.- MEMORIA DESCRIPTIVA. -
3.- MEMORIA TECNICA. -
RUBRO 1: TAREAS PRELIMINARES

1.1 - Cartel de Qbra.-
1.2 -Comodidades para la inspeccion.-
1.3-

RUBRO2: MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1- Desbosque, Destronque y Limpieza.-
2.2 - Desmonte.-
2.3 - Terraplén Con Compactaciéon Especial - Base.-

RUBRO3: HORMIGON ARMADO

3.1 -Fundaciones de hormigon armado.-
3.2- Contrapiso de hormigon.-

RUBRO 3: DESARME, TRASLADO Y MONTAJE DEL GALPON

RUBRO 4: CERRAMIENTO DE FACHADA, CONTRAFACHADA Y CARPINTERIAS

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Especificaciones Técnicas

"GALPON MUNICIPAL-TOLHUIN - 1 ETAPA"
1.-GENERALIDADES

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas, contiene la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, y normas a cumplimentar en las obras a ejecutar en la
presente Licitacion.

La Obra, a readlizarse en la Seccién T, ubicada en el Sector del Invernadero
Municipal en el Macizo 206 b, parcela 3, entre las calles; Justo José de Urquiza y calle sin
nombre, consiste en el desarme, traslado y montaje de un Galpén de 20.00 x 50.00 mts
(1.000 m2), destinado para el futuro Galpdén Municipal dependiente de la Direccidon de
Obras y servicios Publico de Municipio de Tolhuin, para el resguardo del Pargque
automotor-

En cuantfo a la tecnologia constructiva se preve la utilizacion de un sistema mixto
enfre via humeda y via seca segun los distintos rubros que se detallaran en el presente
PET. El proyecto definitivo a ejecutar y proveer por el contfratista, no podrd modificar ni
alterar el anteproyecto oficial, tanto en su diseno como en sistema constructivo. Por lo
tanto, solo lo aqjustarad en sus detalles ejecutivos a los efectos de su construccion,
debiendo cumplir estrictamente con las reglamentaciones de este pliego.

Respecto a las Normas, Reglamentos, Codigos y Ordenanzas jurisdiccionales, EL
MUNICIPIO local determinardn sus alcances, limitaciones y excepciones cuando aquellas
generen diferencias con el presente pliego, y las fijard cuando no existan.

Rigen las normativas Nacionales, Provinciales y Municipales vigentes: Cédigo de
Edificacion, Cdodigo de Planeamiento, Normativa de los Entes prestatarios de servicios
para las distintas instalaciones y redes, reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC, los
reglamentos y normas de la SVCA en tanto sean mencionadas expresamente,
especificaciones y reglamentos del Area Técnica de Bomberos, Anteproyecto Oficial y el
presente Pliego.

Las obras deberdan ser ejecutadas en perfecto funcionamiento incluyendo frabajos,
instalaciones, derechos, habilitaciones y provisiones que sean necesarias para €l normal
funcionamiento, estén o no expresamente indicadas en este pliego.

La contratista deberd prever dentro de su obrador, un espacio cerrado vy
calefaccionado para el acopio de maderas y otros materiales a utilizar en la obra, en
condiciones similares a las de uso, a los efectos de que las mismas al momento de su
colocacidn se encuentren con el tenor de humedad requerida.

Obligateriamente, y sin excepcion, se deberd presentar a la Inspeccion de Obra,
previo al inicio de los trabajos en los distintos rubros, muestras y /o folleteria de los distintos
materiales y/o componentes a ufilizar, para su aprobacién previa. Los materiales se
deberdn gjustar a todas las normas y reglamentos vigentes y sus modificatorias.-

No se autorizard la ejecucion de rubro alguno, sin contar con los planos “Aptos o
Visados” por la Inspeccion de Obra y en el caso de las distintas instalaciones a su vez se
debera contar con los planos “visados” de los entes correspondientes, planos éstos que
necesariamente deberdn ser presentados previamente a la Inspeccién (conjuntamente
con los cdlculos pertinentes) para su visacién previa.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son‘}“seﬁﬁ Argentinas”
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Especificaciones Técnicas

"GALPON MUNICIPAL-TOLHUIN - 1 ETAPA"
2.-MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. UBICACION

La obra se construird en el predio del vivero Municipal, ubicado en el Macizo 206 B
Parcela 3. La ubicacion especifica de la obra serd definida por la Inspeccion, pero estard
ubicada en el predio antes mencionade determinado ademds en croquis adjunto.

1.2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

La presente Memoria Descriptiva corresponde al proyecto denominado “GALPON
MUNICIPAL - ETAPA 1", e incluye la limpieza del terreno, desbosque y destronque,
desmonte, la consfruccion del terraplén, ejecucion de las fundaciones y el desarme vy
armado in situ del galpon.

El predio se encuentra cubierto en gran parte por bosque, se deberd acordar con
la inspeccién y la Direccidén de Desarrollo Sustentable y Ambiente, para el retiro del
mismo. El suelo del terreno, tiene un promedio de 20cm de manto vegetal, con pendiente
descendente al norte del mismo. Se deberd desmontar, compensar y rellenar la
explanada para obtener una superficie plana compactada, donde fundar la obra.

El galpdn, de forma parabdlico, se encuentra en la Ciudad de Ushuaia, se deberd
desarmar, ya que este es modular y vinculado mediante bulones, para una vez armada
las fundaciones ensamblarlo nuevamente.

3 - MEMORIA TECNICA. -

Para esta Obra se prevé la consfruccion de una explanada para las fundaciones
del Galpén Municipal. Las fundaciones estaran compuestas por vigas de fundacion
perimetrales y un contrapiso alisado de 15 ¢cm para el interior. Estas serdn construidas con
hormigdn de calidad H-25 como minimo.

Se deberdn dejar previstos los anclajes necesarios para el soporte y montaje de la
cubierta parabdlica. Para esto, la contratista, deberd presentar el cdlculo estructural de
las fundaciones para la aprobacién de la inspeccion.

Esta nave parabdlica tiene 20m x 50m de superficie y una altura en el centro de
7.5m, este compuesto por chapas curvas trapezoidales de 1 mm de espesor. Cada una
de estas chapas tiene una longitud de 2.90 m. Estas se vinculan entre si con bulones de
7mm de didmetro.

Este galpdn tiene como finalidad el depdsito y mantenimiento de las maquinas
viales con la que cuenta el Municipio, por lo tanto, es menester que esto sea considerado
al momento de realizar el dimensionamiento de las fundaciones y contrapiso.

Para el desarme de la cubierta, se deberd tener especial cuidado en no deformar
las chapas individuales y realizarlo con el mayor cuidado posible, numerarlas para el
correcto armado posterior.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrolle Urbano

Pliego de Especificaciones Técnicas

"GALPON MUNICIPAL-TOLHUIN - 1 ETAPA"

PET
RUBRO 01

1.-TAREAS PRELIMINARES.-

1.1. Cartel de Obra.-

La Empresa Conftratista redlizard y colocard el Cartel de Obra de 2,00 m x 4,00 m,
de acuerdo al disefio de fexto, simbolos y dimensiones, que se especifican en el Anexo X
del Pliego ByC.

Deberd mantenerse en buen estado de conservaciéon durante el transcurso de la
obra y quedard en poder del Municipio al finalizar la misma. El cartel se ajustard a las
normas institucionales segun instrucciones de la Inspeccion de Obra.

LA CONTRATISTA estd obligada a colocar en el lugar que indigue la Inspeccién de
Obra y en un plazo maximo de Diez (10) DIAS CORRIDOS a contar desde la FECHA de
firma del Acta de Inicio de Obra. La falta de cartel de Obra dentro de los plazos
establecidos, dard lugar a la aplicacion de una multa diaria del cero coma cinco por mil
(0.5%) del monto contractual por cada dia de incumplimiento.

El mismo estard ubicado en un lugar que sea visible al publico en general, sin
entorpecer el libre fransito de peatones y automovilistas, lugar que serd oportunamente
indicado por la Inspeccion designada por el Comitente. El cartel serd montado a una
altura de nivel de suelo de 2,00 m. Los materiales a utilizar para la confeccién del mismo
serdn: chapa lisa BWG n® 25, cafo estructural 30 x 30 x 2 mm, pintados con 2 manos de
convertidor de éxido acabado.

1.2. Obrador y Comodidades para la Inspeccién y provisiones.-

o QObrador:

Se detallan los componentes minimos del mismo:

Vestuarios e instalaciones sanitarias para el personal obrero

El contratista deberd construir los locales necesarios para vestuarios e instalaciones
sanitarias, debiendo mantener los mismos en buenas condiciones de aseo, proveer agua
en abundancia para los mismos y utilizar vigilancia adecuada.

El contratista deberd retirar y/o desarmar los componentes de éste item, en forma
completa (incluidas las fundaciones) al momento de la Recepcidn Provisoria de la Obra,
dejando dicho predio en las mismas condiciones en que se encontraba al momento de
su entrega.-

1.3. Replanteo de obra

Replanteo: Incluye los trabagjos fisicos de demarcacion de ejes principales vy
secundarios en el terreno, los cuales son responsabilidad exclusiva de la Contratista y se
ejecutara conforme al plano respectivo y previo a la iniciacién de los trabajos. Sera
verificado por la Inspeccion de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

El replanteo sera efectuado por la Contratista, los niveles de cota se fijaran por la
Inspeccion en el terreno y se materializard en el mismo con mojén © ménsula (segun
determine la Inspeccidn) que a tal efecto deberd colocar LA CONTRATISTA a su exclusivo
cargo y cuya permanencia e inamovilidad preservard.

Se deberd tener especial cuidado al nivelar las superficies, considerando los niveles
de escurrimiento que figuran en el plano. Caso de ser necesario se deberdan absorber
cualguier desnivel por medio de rampas gque deberdan conformarse con el mismom
tamano que las veredas en las que se readlicen, respetando la pendiente maxima deél 2%.

Serd obligacién del contratista solicitar directamente o la oficing” técnica
correspondiente del Municipio las lineas de edificacién, como oswmsmo dé Jers cotas
filadas para los cordones de veredas, entregard a la Inspeccion de Cconstancia
emitida por la oficina de contralor.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdﬁ‘ArWs”
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"GALPON MUNICIPAL-TOLHUIN - 1 ETAPA"

PET
RUBRO 02

2.-MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 - Desbosque, Destronque y Limpieza

Se entiende por trabagjos de Desbosque y Destronque los que se ejecutan para la
remocion de darboles, arbustos, troncos, raices y todo material lefioso de cualguier
dimensiéon dentro de los limites de la zona de obra.

Por limpieza se entienden los frabajos que se ejecutan para remocién de plantas y
arbustos no lefiosos, pastos, yuyos, hiervas, malezas y demds vegetacion herbdacea, como
asi también la extraccién de la capa vegetal hasta una profundidad de 0,20 m.

2.2- Desmonte

El desmonte consistird en la excavacion de arenas y gravas de la zona, en las zonas
donde el nivel de terreno sea superior al nivel de proyecto. El material excavado que sea
excedente, se colocara en las zonas del terreno donde haga falta material para de este
modo compensar el volumen de suelo.

2.3 - Terraplén Con Compactacién Especial - Base

La compactacion deberd ser del 98% de la densidad mdxima obtenida con el
ensayo Proctor, segun se corresponda con el tipo de suelo de acuerdo a la clasificacion
de la H.R.B.

La base se dotard de una pendiente transversal constante del 2%, medida desde el
eje de la calzada hacia los bordes, y en ningin punto ha de tener un espesor inferior a los
20 cm.

2.3.1 Material para Terraplén.-

El material a ufilizar para la construccién de los terraplenes serd suelo natural
homogeneizado obtenido de las excavaciones por el Contratista, una vez separado el
suelo vegetal. No deberd contener ramas, troncos, matas de hierbas, raices u otros
materiales organicos. La .O. puede exigir el retiro y reemplazo del material por otro que
sea apto para la construccidn del terraplén. El suelo deberd presentar las condiciones
optimas de humedad y desmenuzamiento que permita la ejecucion de los trabajos aqui
especificados. No se admitird el uso de suelos con humedad mayor o igual a su limite
plastico. Si existen suelos susceptibles al cambio de volumen, estos deberdn ser
reemplazados para no afectar la integridad de las obras. Sélo se aceptard estos
materiales, cuando se encuentren alejados de la superficie, en una distancia no menor a
una vez y media la profundidad de congelacion de la zona.

2.3.2 Contenido de Agua.-

El contenido de humedad del suelo debe estar en un entorno de + 2%, con
respecto a lahumedad éptima del correspondiente Ensayo Proctor. Si el contenido de
humedad es mayor al éptimo en mds de un 2%, se procederd a remover la capa con
rastra U ofros elementos hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad. Si el
contenido de humedad es menor al éptimo en un 2% deberd agregarse la cantidad de
agua necesaria para lograr un confenido de humedad entre los limites especificados. El
contenido de agua en el suelo, deberd ser uniforme en todo el espesor y Grpbe—d‘éTc:a
capa a compactar. Si fuese necesario, el suelo serd removido para ‘lograr esa
uniformidad. La adicion de agua se efectuard en el lugar de depdésito. Si los sdelos de
cualquier capa del relleno, no cumplieran con estas exigencias se procederd a su
escarificacion; seguido del correspondiente humedeciendo o aireacid

necesario, y finalmente se re compactara. o a
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2.3.3 Ensayos:

Para verificar el cumplimiento de lo especificado en cada copa de material
compactado, el Contratfista deferminard el peso unitario (densidad seca) del material
seco de por lo menos dos (2) muestras extraidas de cada capa. El control de densidad se
har& por el método de la arena u ofro que acepte la Inspeccidon. En caso de no lograrse
la compactacion especificada, se repetirdn de inmediato las operaciones necesarias
para la densificacion de los suelos. Todos los ensayos que sea necesario realizar serdn
efectuados por el Contratista en el laboratorio externo, segun corresponda; la Inspeccion
supervisara la exfraccion de muestras y el proceso de ensayos. El Oferente deberd incluir
en su oferta un listado completo de antecedentes del o de los laboratorios de ensayo de
suelos, que realizardn durante el periodo de ejecucién de la obra los correspondientes
ensayos exigidos en los Pliegos y por la Inspeccién. Dichos laboratorios deberan ser de
reconocida trayecteria y contar con la aprobacion de la Inspeccidn.

2.3.4 Método Constructivo del Terraplén:

La superficie de asiento de los terraplenes serd aquella que se obtenga después de

haber realizado el desbosque, destronque vy limpieza. Si la superficie se encontrarc
saturada o sumergida, se deberd exiraer el suelo afectado hasta una profundidad en
donde el suelo se encuentre en condiciones aceptables. Elproducto de estas
excavaciones serd depositado en un costado de la obra que indique la Inspeccién. La
superficie de asiento se escarificard en un espesor de 0.30m, se compactard hasta
alcanzar como minimo un 20% del ensayo Proctor Normal.
Todas estas tareas de preparacion de la superficie de asiento se deberdn realizar tantas
veces como sea necesario y/o lo indique la Inspeccidn. Su costo se considera incluido en
este item. La construccién del terraplén se efectia en capas de espesor menor a 0.30m.
Se las deberd colocar en un ancho coincidente con el del terraplén terminado. Se
uniformaran con motoniveladora, topadora o cuclquier otro equipe de arrastre que
resulte apropiado. Cada una de las capas secompactard como minimo hasta obtener
una densidad igual o mayor al 95% del ensayo Proctor Normal, salvo la Ultima que deberd
alcanzar el 100% del mencionado ensayo. Cuando deba construirse terraplenes sobre
laderas o taludes mayores de 1:3, las superficies originales deben ser cortadas en forma
escalonada para proporcionar superficies de asiento horizontales de manera que esta
sea estable. El Contratista deberd construir los terraplenes hasta una cota superior a la
indicada en los planos, en la dimensién suficiente para compensar los asentamientos y
obtener la rasante definitiva a la cota proyectada.

2.3.5 Equipo:

El equipo usado para estos trabajos, deberd ser previamente aprobado por la
inspeccidn, la cual podrd exigir el cambio o retfiro de los elementos que no resulten
aceptables. -

Todos los elementos deben ser provistos en cantidad suficiente para completar los
trabajos en el plazo contractual y ser detallad

o al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o
total del mismo, mientfras los trabajos se encuentren en ejecucién, salvo aquellos
elementos para los cuales la Inspeccion extienda autorizacion por escrito. -

Deben ser conservados en buenas condiciones de uso. Si se observ
deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante a la ejecmﬁ—
trabajos. la Inspeccion podrd ordenar su refiro y su reemplazo por otro de igual
capacidad, en buenas condiciones de uso.
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PET
RUBRO 3 )
3.-FUNDACION

3.1.-GENERALIDADES

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Generales, consisten en
la provision de toda la manc de obra, materiales y equipos requeridos para la
elaboracion del encofrado, el cortado, doblado y colocaciéon de las armaduras de
acero, la provision, el fransporte, la colocacién, la terminacién y el curado del hormigdn
en las estructuras a ser construidas, y toda otra tarea no especificamente mencionada,
relacionada con los trabajos.

El hormigén de cemento portland, en adelante hormigén, estard formado por una
mezcla homogenea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento
portland normal, drido fino, arido grueso, y cuando ello se especifique o autorice
expresamente, aditivos.

El hormigdn a utilizar sera del tipo "elaborado”, el que serd provisto por una empresa
reconocida en el mercado, que deberd ser aprobada por la Inspeccidon de Obra.

Todo el hormigén de un determinado tipo tendrd calidad uniforme y una resistencia
de 25 MPa (H-25).

El transporte, colocacion, compactacion, proteccién y curado, se redlizardn de
modo tal que, una vez retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de
aspecto y textura uniformes, resistentes, impermeables, seguras y durables, y en un todo
de acuerdo a lo que establecen los planos de proyecto, estas Especificaciones, y las
ordenes de la Inspeccién de Obra.

3.2 HORMIGON

Disposiciones generales

El hormigdn a emplear para la ejecucion de todas las estructuras y elementos que
constituyen tendrdlas caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan y que se
establecen en los planos, estas Especificaciones Técnicas y demds documentos del
proyecto.

Tendrd la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregacion o con la
segregacion minima posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las caracteristicas
que establecen estas especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras
en las condiciones de servicio.

Contenido unitario de cemento

El hormigdn contendrd la cantidad de cemento suficiente y necesario para obtener
mezcla compacta, capaz de asegurar la resistencia y durabilidad de las estructuras
expuestas a las condiciones de servicio, y también la proteccidon de las armaduras contra
los efectos de la oxidaciéon o corrosion del medio ambiente.

En el caso de esfructuras expuestas a la accién de la intemperie, los contenidos
minimos de cemento del hormigdn de peso normal y de cantidad controlada, en ningin
caso seran menores a 300 kg/m3, ni superiores a 500 k/m3.

/

Aditivos {

El hormigdn podrd contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de
mezclado) de tipo adecuado (de fraguado normal, acelerador de resistencia o
retardador del tiempo de fraguado inicial). "

El tipo y la dosis, seran propuestos por el CONTRATISTA, considerando lascghdiciones
ambientales y de temperatura. El empleo de estos aditivos deberd séf ‘previamente
autorizado por la Inspeccion de Obra. No contendrd cloruros, nifratos i, o_t)q{:ﬁ§_§9§$éjncic:5

/
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que puedan facilitar la corrosion de las armaduras de acero o de los elementos de
aluminio o de metal galvanizado que queden incluidos en el hormigdn.

La resistencia del hormigdn que contiene este aditivo, a la edad de 48 horas y
edades mayores, no serd menor que la del mismo hormigdn sin aditivos.

Tamaiio del Arido Grueso

El tamano maximo nominal del érido grueso no serd mayor que:

1/5 de la menor dimension lineal de la seccidn del elemento estructural.

1/3 del espesor de la losa

3/4 de la minima separacién libre horizontal o vertical entre dos barras de
armaduras, o enfre dos grupos de barras paralelas en contacto directe que actien como
una unidad

3/4 del minimo recubrimiento libre de las armaduras.

De las condiciones expuestas, se adoptard la gue conduzca a un tamaio mdximo
menor.

En el caso de columnas u ofros elementos verticales, se cumplird lo establecido en el
inciso anterior *a" y ademas la condicion de que el tamafo mdximo, no excederd de 2/3
de la minima separacion libre entre las barras de la armadura.

Consistencia

El hormigdn contendrd la menor cantidad posible de agua que permita su
adecuada colocacién y compactacion, un perfecto llenado de los encofrados vy la
obtencion de estructuras compactas y bien terminadas.

En caso de endurecimiento prematuro del hormigdn y consiguiente pérdida del
asentamiento, previamente a la colocacion del mismo en los encofrados, no se permitira
agregar agua con el fin de restablecer el asentamiento perdido.

Cuando el asentamiento del hormigdn de obra difiera de + 2,5 cm. del
asentamiento maximo establecido, el hormigdn serd rechazado; en este caso no se
permitird corregir el paston mediante aumento del tiempo de mezclado, adicién de
cemento o de daridos secos, ni otras modificaciones.

Dosificacion

La composicidn del hormigdn serd la necesaria para que el mismo: 1) Tenga
consistencia y trabagjabilidad adecuadas para una conveniente colocacidn en los
encofrados y enfre las armaduras, en las condiciones de ejecucion de la estructura, sin
gue se produzca la segregacion de los materiales ni que se acumule una excesiva
cantidad de agua sobre las superficies horizontales, 2) cumpla los requisitos de resistencia,
3) asegure la méxima proteccion de las armaduras y resista debidamente a la accién
destructora del medio ambienfe al que la estructura estard expuesta, y 4) posea las
demas condiciones necesarias requeridas por la estructura, o establecidas por éstas
Especificaciones.

Resistencias
Resistencias Mecdnicas del Hormigén

Desde el punto de vista mecanico, la calidad del hormigdn estard definida por el
valor de su resistencia caracteristica de rotura a compresién (o'bk) correspondiente a la
edad en que aquel deba soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicacion precisa en
ofro sentido, contenida en los planos u otros documentos del proyecto, dlcha/eggd_ser-a
de 28 dias.

En los planos se indicardan los valores de las resistencias caracteristicas del hormlgon
a la edad de 28 dias, o edad que corresponda, para cada elemento estruct o parte
de la estructura. ==

El cdlcule de la resistencia caracteristica del hormigdén se rec:llzoro n base a
resulfados de ensayos de probetas cilindricas normales de 15
de altura, moldeadas y curadas de acuerdo a lo que es|
ensayadas segun norma IRAM 1546.

8
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Cuando se frate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigén colocado en obra,
el curado de las probetos, se realizard en condiciones normalizadas de humedad y
temperatura (IRAM 1524; G - 40 a G - 45)

Si se trata de apreciar las condiciones de proteccion y curado del hormigén, la
oportunidad de realizar las operaciones de desencofrado, o la resistencia del hormigdn
como requisito previo para aplicar tensiones o cargas a las estructuras o elemento
estructural, el curado de las probetas se realizard en condiciones tan idénticas como sea
posible a las que se encuenire sometido el hormigén de estructura a quien representan
las probetas (IRAM 1524; G-40 a G-42 y G-46 o G-48). En este caso la resistencia a
compresidon del hormigén se juzgard en base a resultados de ensayos individuales o
promedios, y no como tratamiento estadistico de resultados.

Resistencia caracteristica - Requisitos que debe cumplir el Hormigén Elaborado.
El valor de la resistencia caracteristica a compresion (o'bk), resulta de la
interpretacion estadistica de ensayos de resistencia, segun lo establecido en el CIRSOC.
En obra se controlard en forma sistemdtica la calidad y uniformidad de cada tipo de
hormigdn, mediante ensayos de compresidn realizados sobre probetas moldeadas, que
se curardn en condiciones normalizadas de temperatura y humedad, y se ensayardn a la
edad especificada.

Cada tipo de hormigdn colocado en obra deberd cumplir las siguientes condiciones
minimas:

1) La resistencia caracteristica (o'bk) serd igual o mayor que la especificada.

2) El promedio de resultados de todos los grupos de cuatro ensayos consecutivos
cualesquiera, serd igual o mayor que o'bk.

3) Ningun resultado de ensayo individual serd menor del 85 % de o'bk.

La falta de cumplimiento de una o mds de estas condiciones, significard que el
hormigdn representado por las probetas ensayadas no retne la resistencia mecdanica
exigida por estas Especificaciones.

Hormigonado con temperaturas extremas

Hormigonado en tiempo frio:

Se considera tiempo frio a los efectos de estas Especificaciones cuando la
temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra vy lejos de toda fuente artificial
de calor, sea menor de 5° C y pueda preverse que dentro de las 48 hs. siguientes al
momento de la colocacion la tfemperatura pueda descender por debajo de 0° C.

En este caso el CONTRATISTA deberd cumplir lo especificado en el CIRSOC.

La utilizacion de aditivos con el propdsito de prevenir el congelamiento o acelerar el
endurecimiento del hormigdn se permitird Unicamente bajo la autorizacidn expresa de la
Inspeccion de Obra.

En todos los casos en que se emplean fuentes artificiales de calor, se adoptaran las
precauciones necesarias para evitar el secado del hormigén.

Todo hormigdn cuya calidad y resistencia hayan resultado perjudicados por la
accion de bajas temperaturas, serd demolide y reemplazado por el CONTRATISTA, sin
compensacion alguna.

En épocas de bajas temperaturas no se permitird iniciar las tareas de colocacion del
hormigon sin que antes la Inspeccidon de Obra haya verificado la exmendcw
los medios necesarios, y en cantidad suficiente, para proteger el hormig ontra la
accién de las bajas temperaturas, y verificando también su eficacia. ( ]

Los gastos adicionales correspondientes a la elaboracién, colocacién y p’rofecmon
del hormigdn en tiempo frio son por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. /
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Ensayos y Control de Calidad

El CONTRATISTA deberd garantizar las propiedades del Hormigdén Elaborado que
contrate. Para ello deberd realizar todos los ensayos que se prevén en la presente
Especificacion Técnica, contando con el apoyo de reconocidos laboratorios, gue deberd
proponer a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

El hecho de que durante la ejecucidon de los trabajos no se detecten faltas de
cumplimiento de las condiciones de calidad especificadas ni deficiencias en la ejecucion
de las estructuras, no constituird motivo valedero para impedir el rechazo del hormigdn o
de las estructuras, en caso de que posteriormente se descubran defectos o falta de
cumplimiento de las condiciones establecidas.

Ensayos minimos a realizar y frecuencia de realizacién

Se realizardn ensayos en las siguientes oportunidades:

Durante la ejecucion de las estructuras en lo oportunidad, forma y con la frecuencia
que se indica mdas adelante o cuando lo disponga la Inspeccion de Obra. La toma de
muestras del hormigon fresco se realizar& en el momento y lugar de colocaciéon del
hormigdn en los encofrados, en las condiciones que establece la norma IRAM 1541.

Después de ejecutadas las estructuras, cuando sea necesario verificar los resultados
de los ensayos realizados sobre probetas moldeadas. Los ensayos se redlizardn sobre
testigos extraidos de las estructuras mediante sondas rotativas, complementados, cuando
asi lo disponga la Inspeccion de Obra, por ensayos no destructivos u otros que permitan
obtener la informacién necesaria.

Ensayos a realizar sobre hormigon fresco. Asentamiento (IRAM 1536).

Este ensayo se redlizard en el momento de colocar el hormigdn en los encofrados.
En caso de que, al realizarlo, el asentamiento esté fuera de los limites establecidos, se
efectuarén dos ensayos mds con hormigdn de dos nuevas muestras obtenidas del mismo
pastén. Si los resultados obtenidos tampoco satisfacen las condiciones establecidas, se
rechazara el Hormigdn. La persistencia de la falta de cumplimiento del asentamiento
especificado, serd causa suficiente para disponer la paralizacién inmediata de Ia
colocacién del hormigdn hasta que se subsane la deficiencia observada.

Este ensayo se realizard cada vez que se moldeen probetas para determinar Ia
resistencia del hormigon, y también por lo menos cada tres (3) horas de frabagjo, o cuando
la observacion visual indique que no se cumplen las condiciones establecidas, para lo
cual el equipo necesario establecido por la Norma deberd estar permanentemente en
cbra.

Ensayos a reclizar para determinar las caracteristicas del hormigdn endurecido

Previamente al periodo de moldeo y ejecucién de las estructuras, también durante
el mismo, ademas de los ensayos descriptos para determinar las caracteristicas del
hormigon fresco, y que tienen validez tanto para el caso de los hormigones elaborados en
obra como para los elaborados en planta central, se realizarén los ensayos necesarios
para determinar las resistencias de rofura a compresion de los distintos tipos o clases de
hormigén empleados para ejecutar las estructuras. Los ensayos se realizardn a la edad de
28 dics, y a las edades menores especificadas o que interesen para obtener informacién
antficipada. En casos especiales la Inspeccion de Obra también podrd decidir la
realizacion de otros ensayos.

Las muestras de hormigon fresco a emplear para realizar los ensayos, se extraerdn en
el momento y lugar de la colocacién del hormigdn en los encofrados, en
descripta en la norma IRAM 1524. Todas las probetas se moldeardn y ehsayardn en
presencia de representantes autorizados de la Inspeccién de Obra y del CONTRAMSTA.

Toda vez que se redlicen extracciones de muestras, se anotard wﬁase de
hormigon de que se trate, la fecha y hora de exiraccién, el nUmero defidentificacion de
las probetas moldeadas con la muestra, el lugar preciso de ex’rrccci;’;rf re_jérido a la
estructura y elemento estructural de que se trate, la temper Iigon en el
momento de la extraccidn, y toda otra informacién negesaria ;mcf_:_s_lcgg_mple’rc:

b}
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identificacion del hormigdn del gue se obtuvo la muestra. Todos estos datos se asentardn
en un Registro de Probetas que deberd tener el CONTRATISTA en obra permanentemente
actualizado.

Ensayos de resistencia realizados para juzgar la uniformidad y calidad del hormigén
colocado en Obra

Se entenderd por resultado de un ensayc al promedio de las resistencias de las
probetas moldeadas con la misma muestra de hormigdn y ensayadas a la misma edad.
En general, estas Especificaciones establecen el promedio de las resistencias de dos (2)
probetas ensayadas a la edad de 28 dias o edad menor especificada en cada caso
para juzgar la calidad del hormigén.

Todas las probetas se curardn en condiciones normalizadas de humedad vy
temperatura (norma IRAM 1524 - Incisos G — 40 a G - 45).

Se tomaran como minimo 4 (cuatro) muestras por cada losa o parte de la estructura
indicada por la Inspeccién de Obra.

Se entiende por muestra al moldeo de 2 (dos) probetas cilindricas, que deberdn ser
extraidas del mismo paston simultdneamente; es decir que la cantidad minima de
probetas que se tomardn por llenada es de 8 (ocho).

De acuerdo a los resultados mdas o menos satisfactorios que se vayan obteniendo, la
Inspeccién de Obra podrd reducir o aumentar el nimero de muestras a extraer en
funcién del volumen de hormigdn que se cologue en obra.

Se considerard que los procedimientos de moldeo, curade y ensayo son
satisfactorios si la diferencia entre las dos resistencias extremas del grupo de probetas
moldeadas con la misma muestra y ensayadas a la misma edad, es menor que el quince
por ciento (15%) de la resistencia media de ambas, caso contrario se descartardn sus
resultados en todo andlisis que se realice.

Ensayos de resistencia realizados para juzgar las condiciones de proteccién y curado
del hormigén, la oportunidad de realizar operaciones de desencofrado, la resistencia del
hormigdn como requisito previe para aplicar tensiones o cargas a la estructura.

Ademas de las probetas necesarias para juzgar la uniformidad y calidad del
hormigdn colocado en obra, se moldeard un nimero adicional de probetas, con el
objeto de obtener informacion relacionada con las circunstancias enumeradas en el titulo
del presente pdrrafo. Estas probetas serén moldeadas en el mismo momento, y con
hormigdn de la misma muestra empleada para moldear las probetas destinadas a juzgar
la uniformidad y calidad del hormigdn.

Se moldeard un numero suficiente de grupos de dos (2) probetas cada uno, de
acuerdo al nUmero de variables que se desea o que deban controlarse de las fres (3) que
se mencionan en el fitulo del presente parrafo, y del niUmero de edades de ensayo a que
se redlizaran los mencionados controles. También en este caso se entenderd por resultado
promedio de ensayo, el promedio de las resistencias de dos (2) probetas que constituyen
cada grupo, siempre que las mismas cumplan lo establecido en el titulo anterior, punto f).

El juzgamiento de la resistencia del hormigdn, en este caso, se realizard sobre la base
de resultados de ensayos y no como tratamiento estadistico de resultados. En ningin caso
se adoptardn decisiones para juzgar las circunstancias en andlisis con menos de dos (2)
probetas correspondientes a la misma edad de ensayo y provenientes de distintos
pastones.

Las probetas destinadas a la realizacién de estos ensayos, se mantendrdn junto a la
estructura a la que representan y se curardn en condiciones tan idénticas como sea
posible a las que se encuentre sometido el hormigdn de aquella. En casos de esW
de secciones considerables, debido al relativamente pequefio volumen de las grobetas
con relacion al volumen de los elementos estructurales, puede preverse una pérdida
prematura de humedad en el hormigdn que las constituye. Por tal razén, dichas propetas
se protegerdn convenientemente con una funda impermeable. — /

Debido o que estas probetas deben olmocenorse junto a estructufa que

las preccuoones referentes a su cuidado.
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Rechazo de probetas:

Los ensayos de resistencia de las probetas moldeadas para determinar la
uniformidad y la calidad del hormigén de obra, serdn evaluados por la Inspeccidén de
Obra, separadamente para cada fipe o clase de hormigdn especificado. Dicha
evaluacion sélo tendrd validez, si las probetas han sido moldeadas, curadas v ensayadas
de acuerdo al procedimiento establecido en estas Especialidades.

En caso de que, previamente al ensayo de las probetas que constituyen el grupo
moldeado con hormigdn de la misma muestra y que deban ser ensayados a la misma
edad, se observase que una o mas de ellas muestran signos evidentes de deficiencias de
toma de muestras o de moldeo, al sélo juicio de la Inspeccion de Obra dichas probetas
serdn descartadas. En este caso, como resultado del ensayo se tomard la resistencia de la
probeta restante, o el promedio de las restantes que cumplan la condicién indicada en el
inciso c) siguiente. Si fodas las probetas del grupo muestran signos de deficiencia, el
ensayo serd anulado.

Los cdlculos necesarios para verificar las condiciones de resistencia establecidas en
E4.6 se redlizardn Unicamente con aquellos resultados de ensayos que cumplan la
condicién de gue la diferencia entre las resistencias extremas del grupo dividida por la
resistencia media de ambas, es menor del 15%.

Los resultados de ensayos gue no cumplan esta condicion, serdn descartados y no
intervendran en cdlculo alguno, por falta de confianza en los mismos, excepto en el caso
de gue se dispusiese de mayor nUmero de probetas, en cuyo caso podré eliminarse la o
las resistencias individuales exiremas que no permitan cumplir la condicién indicada, y
constituir el resultado del ensayo con las resistencias restantes.

A los efectos de realizar la evaluacion de la resistencia al hormigén, cada tipo estard
representado por un minimo de dos (2) resultados de ensayo.

Medidas a adoptar en caso de que no se satisfagan las condiciones de resistencia
especificadas.

Si el hormigdn colocado en obra no safisface los requisitos de resistencia
establecidos, se considerard que el mismo no reUne las condiciones necesarias para
asegurar la estabilidad de la estructura. En consecuencia, el CONTRATISTA cumplird, sin
cargo, las medidas que a juicio de la Inspeccién de Obra correspondan aplicarse. Dichas
medidas pueden incluir hasta la demolicién del hormigdén defectuoso, la eliminacién de
los escombros de la zona del obrador y el reemplazo de aquél por hormigdén de la

alidad especificada.

Si no se cumple la condicidon de Resistencia caracteristica, se considerard que el
hormigdn representado por las probetas ensayadas no relne la condicidon de resistencia
especificada. En consecuencia, se procederd en la forma indicada en a).

En caso de resultfados de ensayos que pongan en duda la resistencia de alguna
parte de la estructura, la Inspeccion de Obra podrd disponer, con cargo al CONTRATISTA,
la realizacién de ensayos no destructivos.

En caso de que, de acuerdo a lo indicado en a) a c) inclusive, el hormigdn
colocado en obra no cumpla los requisitos establecidos, independientemente de otras
medidas que pueda decidir la Inspeccidn de Obra, se dispondrd la pardlizacion
inmedicta de las tareas de hormigonado. Asimismo, el CONTRATISTA someterd a
aprobacion de la Inspeccidn de Obra el plan detallado de accién que se propone
aplicar con el fin de asegurar que el hormigdn con que se moldeardn las estructuras o
parte de ellas, que adn no se hubiesen ejecutado, cumplird los requisitos de calidad
establecidos en estas Especificaciones. Dicho plan incluird el regjuste inmediato de las
proporciones de hormigodn con el fin de obtener resultados satisfactorios. La Inspecciér@
Obra podrda adoptar decisiones respecto a las condiciones del hormigdén de proporciones
reqjustadas y corregidas, tan pronto se obtengan resultados de ensayos rechzodos ala
edad de siete (7) dias, si los mismos indican, a juicio de aqguéllas, que el hormj
alcanzarad la resistencia especificada para la edad de veintiocho (28) dics. Cé"/ﬂ/’

Todos los ensayos (y gastos relacionados con los mismaos) que la ic Obra

Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Arg\en{[n_%’""sj/} |
1\.\. NETRHQ L T



Resolucién N° 095/21 Letra: S.P y D.U.M.T — Anexo |

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Especificaciones Técnicas

"GALPON MUNICIPAL-TOLHUIN - 1 ETAPA”

condiciones de resistencia especificadas para el hormigon, serdn por cuenta exclusiva
del CONTRATISTA.

Extraccion y ensayo de testigos de Hormigén

Cuando por razones relacionadas con resultados no satisfactorios obtenidos en 1os
ensayos realizados sobre probetas moldeadas, o por otras circunstancias, la Inspeccion
de Obra decida extraer festigos del hormigén endurecido que constituye la estructura,
con el fin de readlizar ensayos de resistencia, el procedimiento de extraccién, ensayo y
juzgamiento de resultados se ajustard a lo que se especifica en los incisos que siguen.

Los festigos se exiraerdn mediante sondas rotativas provistas de coronas de
diamantes. La extraccion se realizard de acuerdo al procedimiento empleado en Ia
norma IRAM 1551, en todo lo que no se oponga a lo que prescriben las especificaciones.
Los testigos se exiraerdn y ensayardn con cargoe al CONTRATISTA, en presencia de
representantes autorizados del mismo y de la Inspeccion de Obra. Los testigos y lugares
de extracciéon serdn perfectamente especificados en relacidn a la zona o elemento
esfructural de los que fueron extraidos. El embalaje, custodia y envio de los mismos hasta
el lugar de ensayo serd por cuenta del CONTRATISTA. La Inspecciéon de Obra adoptard las
precauciones necesarias para asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su
perfecta identificacion.

Por lo menos se extraeran tres (3) testigos representativos por cada elemento
estructural o drea de la estructura que se considere de resistencia potencialmente
deficiente. La ubicacion de los testigos serd establecida por la Inspeccién de Obra en
forma de perjudicar lo menos que sea posible al elemento o zona en estudio. Todo testigo
que durante las operaciones de exfraccidon o posteriormente, hubiese resultado
perjudicado a juicio de la Inspeccion de Obra, serd reemplazado por ofro extraido
inmediatamente después de constatada la deficiencia.

El didmetro minimo del testigo serd de 7.5cm. o dos veces y preferentemente tres
veces, el tamafc méximo del drido grueso. Cuando las caracteristicas y condiciones de
la zona o elemento estructural lo permitan, el didmetro del testigo serd de 10 + 0.5 cm.

La preparacion de los testigos para el ensayo a compresion se realizard de acuerdo
a lo que establece la norma IRAM1581 en todo lo que no se oponga a lo que se prescribe
en estas especificaciones.

Si en las condiciones de servicio, el Hormigdn de la estructura, en el lugar de donde
se extrajo el testigo, estuviera seco, los testigos se dejardn secar al aire durante los 7 dias
anteriores al momento del ensayo, a temperaturas comprendidas entre los 15 y 25°C,y
humedad relativa ambiente menor de 60%, y se los ensayard a compresiéon con el grado
de humedad resultante después del fratamiento. Si en cambio, en las condiciones de
servicio, el hormigdén de la estructura estard mds que superficialmente humedecido los
testigos se sumergirdn en agua a temperaturas comprendidas entre los 21 y 25° C,
durante por lo menos las 40 horas anteriores al momento del ensayo. Se los ensayard a
compresion inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

En el informe se consignard si los testigos se ensayaron secos al aire, o saturados y
con la superficie seca.

El ensayo a compresidn se realizard en las condiciones establecidas en la norma
IRAM 1546. Se defterminara la resistencia especifica de rotura @ compresion y se la
redondeard al Kg/cm mas proximo.

El hormigdn del drea o elemento estructural representade por los ’re;!-igﬁ
considera de resistencia safisfactoria si la resistencia media de por lo menos tres- (3)
testigos extraidos es igual o mayor al 85% de la resistencia caracteristica especificada
(c'bk). En los casos en que la Inspeccidn de Obra desee verificar o confirmar la resistencia
de algun testigo que considere de resultado erratico, podrd disponer la extraceion de
testigos adicionales. ?fi

Dentro de las 48 horas de readlizadas las extracciones de los feshges el CO TRATISTA
hara llenar los orificios resultantes de las perforaciones, con hormic )'” i _,,?@5]]0
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asentamiento y de las mismas proporciones de matericles sélidos que el que se
empledpara el moldeo de las estructuras.

Durante las operaciones de extraccion de testigos, realizacidén de pruebas de carga
directa de las estructuras, u ofras que la Inspeccién de Obra decida realizar para verificar
las caracteristicas de las zonas o elementos estructurales ejecutados con hormigdén de
resistencia inferior a la especificada, el CONTRATISTA adoptard todas las precauciones y
medidas de seguridad necesarias para evitar que la calidad y condiciones de seguridad
de la esfructura resulten perjudicadas. El CONTRATISTA es Unico responsable de las
consecuencias de la readlizacion de las operaciones y ensayos a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Las calidades de los hormigones seran verificadas en funcion de ensayos vy
comprobaciones efectuadas por el CONTRATISTA vy fiscalizadas por la Inspeccién de
Obra, durante el proceso constructivo de las estructuras, complementadas cuando esto
sea necesario por ensayos no destructivos ordenados por la Inspeccion de Obra.

De no cumplimentarse la totalidad de las condiciones establecidas, Ia Inspeccién de
Obra podrd rechazar las partes de la estructura afectadas.

En consecuencia el CONTRATISTA procedera a demoler y a reconstruir sin cargo, la
estructura o parte de ella ejecutada con el hormigdén rechazado. La reconstruccion se
realizard con hormigdén que cumpla las condiciones especificadas. El CONTRATISTA, a
indicacion de la Inspeccién de Obra, también ejecutard sin cargo la proteccion,
reparacion, demolicion y reconstruccion de las obras o estructuras existentes, o por €l
gjecutadas, que resulten o puedan resultar afectadas por la mencionada demolicion.

Los materiales provenientes de la demolicion serdn retirados por el CONTRATISTA, v
depositados fuera de la zona de obra, sin cargo alguno.

Transporte del Hormigén

La exposicion al aire, de una vena delgada de hormigdn, (cintas transportadoras,
canaletas, etc.) solo podra ser empleado como método auxiliar, para zonas reducidas y
aisladas de la estructura. Lo dicho tendrd especial validez en épocas de temperaturas
ambientes cercanas, pero siempre inferiores a 30° C.

Las cinfas transportadoras seran horizontales o tendrdn pendientes que no
provoquen la segregacion del hormigén. En el lugar de descarga se dispondrd de un
dispositivo para despegar el mortero adherido a la cinta, v de embudos o tolvas
aprobados que eviten la pérdida de mortero y la segregacion de la mezcla. El empleo de
este método serd inmediatamente suspendido tan pronto como se observe que provoca
la segregacion del hormigon.

El tiempo transcurrido entre la salida de planta del camién y el comienzo de la
descarga del camidén en obra, no excederd de 1 (una) hora. Es por lo tanto obligaciéon de
la contrafista, entregar copia de los remitos del Hormigdn Elaborado a la Inspeccién de
Obra, donde consten los datos habituales (horaric de salida de planta, resistencia
caracteristica, asentamiento, fluidificante, etc. La Inspeccion de Obra no autorizard el
llenado de la losa siguiente hasta no tener las mencionadas copias.

El hormigdn serd transportado o desde el lugar de descarga del camion mezclador,
hasta el lugar de su colocacion definitiva en los encofrados, con la mayor rapidez posible
y sin interrupciones. Para ello se empleardn Unicamente métodos y procedimientos que
eviten la segregacién del mismo y la perdida de sus materiales componentes,
asegurande el mantenimiento de la calidad especificada. El fiempo de colocacion
deberd cumplir lo especificado en el CIRSOC. ——

Para el llenado de partes de la estructura que exija elevar el horm@on “esta
operacion se hard con bomba impulsora, dejando los otros métodos de 1r0nspor$e de la
presente Especificacion Técnica, para otros sectores de la estructura que los perrt

Todo metodo de fransporte que no conforme los reqmsg‘o}, rgrmente
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El fiempo transcurrido enfre los momentos de llegada de dos pastones consecutivos
de hormigdn del mismo tipo al lugar de su colocacidn en los encofrados, no excederd de
los 20 minutos.

El equipo de transporte tendra las caracteristicas y capacidad necesarias para
asegurar la enfrega continua de hormigén en el lugar de su colocacion. Previamente a
su empleo en obra, la Inspeccion de Obra, verificard las condiciones de funcionamiento y
su apftitud para dar cumplimiento a lo especificado en los incisos anteriores.

Las canaletas serdn metdlicas o recubiertas por chapas metdlicas y tendrdn
pendientes tales que impidan la segregacion del hormigon. Las canaletas de longitudes
no mayores de 6 metros o de inclinaciones mayores de 30° con la horizontal, descargaran
en un embudo de caracteristicas adecuadas.

ENCOFRADOS

Disposiciones Generales

Todas las estructuras de cardcter temporario, como apuntalamientos, cimbras,
encofrados, andamios y otras estructuras similares que sean requeridas por razones de
orden constfructivo, cumpliran las siguientes condiciones generales:

Se empleardn materiales de caracteristicas adecuadas, que les permitan cumplir las
funciones que le corresponden, con un grado de seguridad totalmente satisfactorio.

Las secciones y dimensiones se calcularan con la combinacidon de esfuerzos de
cualquier naturaleza, que al superpenerse produzcan las tensiones mas desfavorables.

Se ejecutaran cuidadosamente y de manera tal que hasta el momento de su
remocién o sustitucion por las estructuras permanentes, proporcionen el mismo grado de
seguridad que estas.

Proyecto y Construccién

El proyecto, cdlculo y construccién de los apuntalamientos, cimbras, encofrados,
andamios puentes de servicio, serdn realizados por un profesional especializado, bajo la
total responsabilidad del CONTRATISTA. Los cdlculos y planos correspondientes formaran
parte de los documentos de obra y se mantendrdn a la vista, conjuntamente con el resto
de la documentacion técnica. El proyecto y construccion se ejecutardn teniendo en
cuenta las reglas y conocimientos correspondientes a la carpinteria de armar.

En el caso de las estructuras de hormigdn de mas de 7,00 mt. de luz por tramo, con
suficiente anficipacidn a la fecha de ejecucion de la estructura, el CONTRATISTA
someterd a la consideracion de la Inspeccién los planos y memorias de cdlculo de las
estructuras temporarias que corresponda ejecutar.

Serd obligacion de EL CONTRATISTA verificar el dimensionado de la estructura en su
localidad, debiendo dicha verificacion estar aprobada por la Inspeccién para comenzar
los trabajos en la obra.

Las tareas de hormigonado no se iniciaran si previomente la Inspeccién no ha
aprobado los trabajos.

La aprobacion no exime al CONTRATISTA de la total responsabilidad que le incumbe.

Caracteristicas y Condiciones Generales
Los elementos resistentes se construirdn con madera, perfiles o tubos metdlicos, o
con otros materiales de caracteristicas y condiciones igualmente satisfactorios. _
Tendrdn la resistencia, estabilidad, forma y rigideces necesarias para W
hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, y con foda la,seguridad
necesaria, la combinacién mas desfavorable de los efectos derivados del peso/propio,
peso del hormigén y de las armaduras y sobrecargas y esfuerzos de cualquier naturaleza
a gue puedan verse sometidos en las condiciones de frabajo de obra, y hé
remocién una vez finalizado el proceso constructivo. Se tendrdn especialment '
los efectos ocasionados por la colocaciéon, la compactacion del “ﬁor{,_’l_
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mediante vibracidn mecanica de alta frecuencia, la accién del viento, sobrecargas y
otros esfuerzos dindmicos.

Las deformaciones que se produzcan durante el proceso constructivo no deben ser
superiores que las que ocurran en las construcciones de cardcter permanente ejecutadas
con los mismos materiales.

Las maximas tensiones de solicitaciéon de los materiales, en ningin momento
deberdn superar a las tensiones admisibles.

Lo expresado anteriormente para los materiales, tiene también validez para el
terreno de fundacidn que soporte a las estructuras temporarias, y para las estructuras
existentes que le sirvan de apoyo. En caso necesario se realizardn los ensayos que la
Inspeccion estime corresponder a los efectos de obtener la informacién que se requiera.

A los efectos de asegurar la mas completa estabilidad vy rigidez de las estructuras
temporarias en las condiciones de servicio, se dispondran arriostramiento longitudinales y
transversales adecuados.

Las condiciones de ejecucion seran cuidadosas y durante el periodo de su
aprovechamiento en obra, tendrén las mismas condiciones de seguridad que las
estructuras de cardcter permanente.

Para la ejecucion de estas estructuras no se permitird el empleo de maderas mall
estacionadas.

La remocion de los apuntalamientos, cimbras y encofrados deberd poder realizarse
con facilidad y gradualmente, sin necesidad de aplicar golpes ni vibraciones. En caso
necesario, la remocién debe poder realizarse por partes.

El comportamiento de estas estructuras temporarias no perjudicara en forma alguna
a la resistencia, estobilidad y condiciones estéticas de la estructura de hormigén a
ejecutar.

Sus caracteristicas tendran en cuenta asimismo la terminacion superficial requerida
para los elementos estructurales. Para ello se utilizard madera del tipo fendlico, tablas y
puntales y soleras metdlicas o de madera.

En caso de no lograrse el nivel de terminacién requerido por la Inspeccion de Obra
fallas de encofrado, hormigonado o cualquier ofra causa el CONTRATISTA deberd recurrir
a su costo a todos los gremios que sean necesarios para lograr la terminacién requerida.

Para corregir posibles asentamientos que puedan producirse antes o durante las
tareas de hormigonado, los puntales y elementos de sostén estaran previstos de cufias,
gatos tornillos u otros dispositivos adecuados.

Los elementos de sosten trasmitirdn las cargas al terreno, o a la superficie de apoyo,
en forma segura y uniforme. En caso que los puntales u ofros elementos de sostén no
puedan fundarse en forma segura, se empleardn lotes, cuya separacién entre ejes, hinca
y remocion se dispondran de modo tal que en todo momento satisfagan las condiciones
de seguridad necesarias.

En ningun caso se aceptard la fundacién directa sobre terreno erosionable,
expuesto o no a periodos de crecientes ¢ a la accién del agua en movimiento.

Ejecucidn
Tendran las formas, dimensiones, niveles alineamientos necesarios para moldear las

planos y cumplan los tolerancias dimensionales y de posicion establecidas en los
documentos de obra.

Seran resistentes, rigidos, indeformables y suficientemente estancos como para evitar
pérdidas de mortero durante las operaciones de moldeo de las estructuras.

Los encofrados para su ejecucién, se construirdn con madera, chapa mefdlica u
otro material, aprobado por la Inspeccion de Obra.

En el caso de encofrados de tablas, las mismas deberdn ser planas, d%dero
cepillada y espesor y ancho uniforme. Se cuidard especialmente el aspecto de las juntas
entre tablas. Dichas juntas deben ser perfectamente horizontales o verticales,,
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La madera que ya ha sido empleada, se limpiara cuidadosamente y se le extraerdn
los clavos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan
combaduras no deberan emplearse sin antes corregir dichos defectos.

No se empleard madera alguna mal estacionada.

Mientras que en la documentacion de detalle no se establezca lo contrario, en
todos los angulos y rincones de los encofrados se colocardn molduras o filetes triangulares,
de madera, cepillados, para los casos corrientes, los tridngulos serdn rectangulos y sus
catetos medirdn 2.5 cm.

Al proyectar y construir los encofrados se dispondran las contra flechas necesarias, a
los efectos de compensar posibles hundimientos y deformaciones de los mismos,
ocasionados por las cargas actuantes sobre ellos, y por el descenso de la estructura una
vez terminada y expuesta a las condiciones de servicio, seran los que se indican en los
planos.

Para facilitar la inspeccion vy la limpieza de los encofrados en el pie de columnas,
pilares y muros, y también a distintas alturas, se dejardn aberturas provisionales
adecuadas. En igual forma se procedera con el fondo y costados de las vigas y en otros
lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de dificil inspeccion y limpieza.

Cuando sea necesario, también se dejardn aberturas provisionales para facilitar y
vigilancia, colocacion y compactacion del hormigdn a distintas alturas de los moldes y o
distancias horizontales méaximas de 2.50 m. Enfre centros de aberturas.

En lugares adecuados, facimente visibles desde el suelo, se colocardn testigos o
dispositivos indicadores que permitan observar en todo momento los hundimientos que se
produzcan, y medir su magnitud a medida que se realiza el moldeo de las estructuras.

Si durante las operaciones de moldeo de las estructuras se observasen hundimientos
que superen en mas de 1.0 cm. A los hundimientos previstos en los planos, y la Inspeccion
de Obra estima que ello impedird obtener una estructura que conforme los requisitos de
estas especificaciones, se ordenard suspender la colocacion del hormigdn para que el
CONTRATISA adopte las medidas correctivas necesarias que, a juicio de la Inspeccién de
Obra resulten satisfactorias. En caso que las mencionadas medidas correctivas no
hubiesen sido hechas efectivas antes que el hormigén alcance el tiempo de fraguado
inicial (IRAM 1662) se suspenderdn las tareas de hormigonado en el momento y lugar que
indique la Inspeccidn de Obra. Todo el hormigdn colocado que, en razén de la
circunstancia indicada resulte inaceptable, serd eliminado y reconstruido sin cargo por el
CONTRATISTA. Previoamente se corregirdn y reforzardn los encofrados y elementos de
sostén, en la forma que resulte necesaria para evitar que se produzcan asentamientos
excesivos.

Cuando se compruebe, antes o durante la colocacion del hormigdén, que los
encofrados adolecen de defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas,
se inferrumpiran las operaciones de colocacidén del hormigon.

Las mismas no serdn reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias
observadas.

Elementos de Unién

En todos los casos, y muy especialmente en el caso de las estructuras expuestas @
acciones climdticas severas o a un medio ambiente agresivo, los bulones, pernos y otros
elementos metdlicos que se utilicen como uniones internas para armar y mantener a los
encofrados en sus posiciones definitivas, y que queden incluidos en el horW
dispondran en forma tal que una vez retirados los encofrados todo material” metdlico
(incluso alambres) no queden a nivel de la superficie del elemento estructural y Ter)dc:m los
recubrimientos minimos de hormigén que se indican para las armaduras, en |gs planos
correspondientes al elemento de que se frate. En ningun caso dicho recubrimiento serd
menor de dos (2) centimetros. ﬁ

La remocién de las tuercas o extremos de los mencionados e@memos € union se
redlizard sin perjudicar la superficie del hormigén y de modo tal Vidades
dejadas por aquellas sean del menor tamano posible. #rios Ayferto Bargetto

ny
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El relleno de las mencionadas cavidades se realizard con mortero u hormigén de
razén agua/cemento igual o menor que el de la estructura, sin perjudicar el aspecto ni la
durabilidad de la misma y asegurando una perfecta adherencia con el hormigdn
endurecido.

Ejecucion Y Colocacién De Armaduras.

Para las barras de acero serdn de aplicacién las normas correspondientes del
CIRSQOC.

En las estructuras se utilizarédn aceros del tipo establecido en la documentacion
técnica del proyecto. Las partidos de acero que lleguen a la obra deberdn ser
acompanadas por los certificados de fabricacion en los que se den detalles de la misma,
de su composicion y propiedades fisicas. La Inspeccién de Obra recibird del CONTRATISTA
dos copias de esos certificados conjuntamente con los elementos que identifiquen Ia
partida. En obra se realizardn los controles indicados en el CIRSOC.

Estas podrdn ser aimacenadas a la intemperie, siempre y cuando el material se
cologue cuidadosamente sobre travesafios de madera para impedir su contacto con el
suelo.

El CONTRATISTA debera fener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero que
deba ser usado en la época de las heladas.

Las barras se cortardn y doblardn ajustadndose a las formas y dimensiones indicadas
en los planos y planillas que deberdn realizar EL CONTRATISTA, tomando como base el
predimensionamiento del proyecto. Esta documentacion deberd tener la aprobaciéon de
la Inspeccion de Obra, al igual que la verificacién de todo el predimensionamiento, que
deberd realizar EL CONTRATISTA, en forma previa a la ejecucion de cualquier trabajo en
obra.

Todas las armaduras se colocaran en las posiciones precisas que indican los planos y
planillas. Antes de ser introducidas en los encofrados, serdn limpiadas adecuadamente.
Durante la colocacién, compactacién y terminacion del hormigonado y también en los
periodos de fraguado y endurecimiento deberdn mantenerse con las formas vy
disposiciones establecidas en los planos sin que sufran desplazamientos perjudiciales.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan frmemente y en la
forma mdas conveniente con los estribos zunchos, barras de reparticién y demds
armaduras.

Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se empleardn
soportes o espaciadores metdlicos, de mortero, o de ataduras metdlicas. No podrdn
emplearse trozos de ladrillos, particulas de dridos, trozos de madera, ni de cafos.

Todos los cruces de barras deberdn atarse o asegurarse en forma adecuada
excepto en aquellos casos en que la distancia entre barras, en ambas direcciones sea
menor de 30 cm.

En este caso los intersecciones se atardn en forma alternada. La separacion libre
enfre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, serd igual o
mayor que 1,3 veces del tamano del arido grueso. Si se trata de barras superpuestas sobre
un mismo vertical, la separacion libre entre barras podrd reducirse a 0,75 veces el
didmetro de la barra de mayor didmetro o el tamafio del drido grueso. En ningin caso Ia
separacion libre serd menor de 2 cm.

Cuando las barras se cologuen en dos o mds barras superpuestas, los centros de |as
barras de las copas superiores se colocardn sobre el mismo verﬁco'l/q/qu_,ios—-
correspondientes de la capa inferior.

Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de reparticion, etc., contenidos
en los elementos estructurales, seran protegidas mediante un recubrimiento de horm|gon.
moldeado conjuntamente con el correspondiente elemento.

Para los espesores de los recubrimientos deberdn respetarse lo '. i
planos. G

Ninguna armadura se colocard directamente sobre tfierra. En_lefs
deberd ejecutar siempre un confrapiso de hormigdn sim
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planos de detalle. En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizaran
empalmes, especialmente cuando se trata de barras sometidas a esfuerzo de traccién.

Si lo establecido en el parrafo anterior resultare imposible de cumplir, los empalmes
se ubicardn en aquellos lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones. Los
mismos deberdn gjustarse a lo determinado en el CIRSOC.

Alambre

Todas las barras deberdn estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre
N.° 16. El alambre deberd cumplir la prueba de no fisurarse ni resquebrajarse, al ser
envuelto alrededor de su propio didmetro.

Desencofrados

La remocidn de las cimbras y encofrados podrd realizarse Unicamente cuando la
seguridad de la estructura, teniendo en cuenta todas las cargas actuantes en el
momenio de sus efectos, sea suficiente y quede totalmente garantizada.

La remocidn se realizard cuidadosa y gradualmente, sin aplicacién de golpes ni de
vibraciones, es decir mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en
esfuerzos estaticos.

Durante la redlizaciéon de los trabajos, el hormigdén no serd perjudicado en forma
alguna, ni de tampoco su adherencia a las armaduras.

Las juntas de contraccidn, las de expansion, y las de articulaciones se liberardn de
toda porcidén o elemento de las cimbras y encofrados que pueda entorpecer u oponerse
a sus normales funcionamientos.

El momento de remocidn de las cimbras y encofrados serd determinade por el
CONTRATISTA con intervencién de la Inspeccién de Obra.

Previomente a la remocién, el CONTRATISTA someterd a consideracidn de la
Inspeccién de Obra la fecha en que se realizaran las operaciones del Programa de
Trabgjos, y las evidencias disponibles sobre resistencia de hormigdén de obra y demas
circunstancias relacionadas con la seguridad de las tareas a realizar.

El orden de remocidon de los encofrados, puntales y cimbras se determinard de
modo fal que, en el momenio de redlizar las tareas, en la estructura no aparezcan
esfuerzos o tensiones anormales o peligrosos para su estabilidad y condiciones de
seguridad.

Para establecer el momento en que se realizarén los trabgajos se tendran en cuenta:

Tipo, caracteristicas, dimensiones, importancia y ubicacion de la estructura.

Tensiones mdaximas a que estard sometido el hormigén en el momento de la
remocion, considerando todas las cargas actuantes y su forma de actuacion.

Condiciones de curado del hormigén de la estructura, resistencia, calidad y demas
caracteristicas del hormigdn, contraccion y deformaciones lentas, y caracteristicas de sus
materiales componentes, especialmente del cemento y los aditivos.

Plazos minimos

Los encofrados de muros, columnas, costados de vigas, y otros elementos
esfructurales sostenidos por cimbras y puntales, no serédn removidos antes de gue hayan
transcurrido por lo menos 72 horas del periodo de curado, contadas a partir del momento
en que el hormigon alcanzo el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662). Al tiempo indicado
se le sumara un numero de dias igual al de aquellos en que la temperatura del/c:ln_glf;u_.
compacto con la estructura fue menor de cinco (5) grados C.

Tampoco se iniciara la remocion, si la resistencia del hormigdn es insuficiente para
que este material no resulte perjudicado como consecuencia de las tareas a reohz«:{

En nlngun Caso se InICIOrOH las tareas de remocion de cimbras ¥ pun’role;/on’res de

colocd en el elemento estructural sostenido por aquellos. u;ga‘/‘
En losas luego de refirar el encofrado se dejard una fila de pun’roles
remover hasta 14 (catorce) dias después del hormlgonad
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En vigas luego de desencofrarlas, se dejard una fila de puntales separados 1.6 mts.
sin remover hasta 14 (catorce) dias después del hormigonado.

Asimismo, se solicitard a la contratista que en el momento de llenar la estructura
sobre planta baja (la losa con sus vigas, columnas y tabiques) se tome una muestra
compuesta de dos probetas cilindricas, que se mantendran en las mismas condiciones de
curado que el resto de la estructura, enviandoselas a ensayar a la edad de 7 (siete) dias,
para obtener asi la resistencia que el hormigén tiene en el momento de retirar los
puntales.

En tal caso no se iniciard la remocion, si la resistencia media del hormigdén de la
estructura no ha alcanzado por lo menocs el 75 % del valor de |a resistencia caracteristica

'bk de proyecto indicada en los planos.

No se cargardn las estructuras recién desencofradas salvo las cargas que produce el
personal obrero al trabajar sobre la misma.

Durante la realizaciéon de los frabajos no se producirdn roturas de aristas ni vértices
de los elementos estructurales ni tampoco agrietamientos, cualquiera sea su naturaleza.

En general los encofrados se retfirarén de abajo hacia arriba, asi, los pilares y
columnas se desencofrardn antes que las losas y vigas.

El descenso de apoyo de los puntales y otros elementos de sostén, seran graduales y
uniformes. Antes de iniciar los frabajos necesarios para producir el descenso de los
mencionados elementos, se procederd a verificar, descubriendo la superficie de los
elementos estructurales, si el hormigdn se ha endurecido suficientemente.

Los elementos estructurales que en el momento de la remocion queden sometidos a
la totalidad de las cargas y sobrecargas de cdiculo, serdn tratados con precauciones
especiales.

Durante el periodo constructivo, sobre las estructuras no se acumulardn cargas
materiales ni equipos que resultaren peligrosos para la estabilidad de agquellas. La misma
disposicion fiene validez para las estructuras recientemente desencofradas vy
descimbradas.

Se evitardn golpes o vibraciones al desencofrar.

Las cargas y sobrecargas de cdlculo no se hardn actuar sobre la estructura hasta
después de transcurridos por lo menos 30 dics, contados a partir de la fecha de
colocacion de la Ultima porcion de hormigdn en la estructura, ni si el hormigén de la obra
no ha alcanzado la resistencia caracteristica de proyecto establecida en los planos.

Finalizadas las tareas descriptas en los incisos anteriores se procederd a eliminar los
puntales y ofros elementos de sostén.

Terminada la remocién de cimbras y encofrados, todos los escombros y restos de
materiales de aqguellos se eliminardn de la zona de emplazamiento de la estructura,
debiendo quedar el terreno totalmente libre de los mencionados restos y en buenas
condiciones de limpieza.

En caso de no disponerse de resultados de ensayos la Inspeccidon de Obra podra
exigir el cumplimiento de los plazos minimos que se indican en el CIRSOC.

Elementos metdlicos hormigonados con la estructura

Estos elementos deberdn ser colocados en su posicidn definitiva antes de
hormigonar el elemento estructural en el cual van a ser fijadas. En general seran bulones
de anclaje, perfiles, chapas, canos, efc., destinados al anclaje de equipos, soportes
metdlicos, guardacantos, revestimientos metdlicos de proteccién y anclajes de barandas
desmontables, asimismo los conductores que deban preverse denfro de la fundacion
abarcando |os correspondientes a drenajes de cables v conductos de aire. —

Estos Ultimos serdn realizados en chapa cuyo espesor deberd deTermin}urse de
acuerdo a la carga que deban soportar en el momento del hormigonado. 7

Estos elementos podran ser suministrados por la Inspeccion de Obra y sonr'fabricados
en general por los proveedores de equipos, o bien fabricados en obra por el TRATISTA

,E\{r,ﬁ-%;’;r'n: ARAr A D rm b
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Barras de anclaje

Se entfiende por barras de anclaje a los elementos consistentes en piezas de acero,
colocadas antes del hormigonado, estas sirven de vinculacion entre las fundaciones de
hormigon y las chapas que conforman la cubierta.

Colocacién del hormigén

Preparacion y operaciones previas a la colocacion

Las operaciones de hormigonado no serdn iniciadas si la Inspeccion de Obra no ha
verificado las dimensiones, niveles y alineaciones de los encofrados, las armaduras, las
superficies de fundacion, los apuntalamientos de cimbras y encofrados, vy la disponibilidad
de los equipos, materiales y mano de obra necesaria para redlizar un hormigonado
continuo de los elementos estructurales. La colocacion en los moldes se iniciard después
que la Inspeccidén de Obra haya dado la autorizacion escrita para ello.  Dicha
autorizacidon no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que refiere a la
ejecuciéon de las estructuras de acuerdo a lo que se establece en los planos, estas
Especificaciones y demds documentos del proyecto.

De las superficies internas de los encofrados, se eliminard todo resto de mortero u
Hormigén endurecidos.

Cualquier sustancia extrafo, restos de madera, efc., ocupe el lugar donde se
colocard el hormigoén, serd eliminada de los encofrados.

Todo resto de aceites, grasas o sustancias igualmente perjudiciales serd eliminado
de la superficie de las armaduras y elementos metdlicos que deban quedar incluidos en
el hormigén.

Las superficies internas de los encofrados se humedecerdn convenientemente y se
cubrirdn con un agente antiadherente de primera calidad u otra sustancia de
caracteristicas similares, capaz de facilitar el rapido y limpio desencofrado de las
estructuras, sin producir roturas del hormigén, y sin mancharlc ni decolorarlo. La
operacion indicada se realizard previomente a la colocacién de las armaduras,
debiendo evitarse escrupulosamente todo contacto del producto antiadherente con las
armaduras.

Inmediata7mente antes de hormigonar se mojard en forma abundante vy
permanente los encofrados, especialmente en épocas de altas temperaturas.

Disposiciones generales sobre la colocacién de hormigén.

Las operaciones de hormigonado, en particular en el caso de los elementos
estructurales de grandes dimensiones, se redlizardn de acuerdo a un plan de frabajos
cuidadosamente establecido de antemano, que el CONTRATISTA someterd a la
consideracion de la Inspeccion de Obra antes de iniciar la colocacion del hormigdn.

El CONTRATISTA comunicard a la Inspeccién de Obra, con anticipacién suficiente, la
fecha y hora de iniciacion de las tareas de hormigonado.

El hormigdn serd depositado tan cerca como sea posible de su posicidn definitiva
dentro de los encofrados. No se le hard fluir lateralmente y solo se empleardn aquellos
equipos y metodos de colocacion que permitan conservar la homogeneidad de la
mezcla y evitar su segregacion.

El hormigdn gue haya endurecido parcialmente, el que haya alcanzado el tiempo
de fraguado inicial (IRAM 1662), o lo que se haya contaminado con sustancias extrafas,
no serd colocado en obra. En ningun caso se permitird el agregado de agua para
establecer el asentamiento del hormigén.

El hormigdn se colocara en capas horizontales y continuas de un espesor que. pueda
ser perfectamente compactadoc de modo tal que cada nueva capa gdlocodc
constituya un todo monolitico con la capa o las capas colocadas previamente. Cada
capa de hormigdn quedard colocada y compactada antes que en la P dente se
haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662). (=2

No se permitird verter libremente el hormigon desde alturas mayores de/1.50 m. Para
fos cilindricos

alturas mayores, la operacién se redlizard empleando e)qb”ﬂyé
Arg. Catine an
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ajustables, rigidos o flexibles, para conducir la vena de hormigdn. El hormigdn no serd
arrojado a fravés de las armaduras o dentro de encofrados profundos, sin emplear el
equipo descripto. El conducto se mantendrd permanentemente lleno de hormigodn, y el
extremo inferior se mantendrd sumergido en la masa de hormigon fresco. Durante las
operaciones de colocacion y compactaciéon no deberd producirse el desplazamiento de
las armaduras respecto del lugar establecido en los plancs. Cuando el hormigon se
coloque sobre una superficie inclinada, la operacion se iniciara en el punto mas baja de
aqguella. El asentamiento de la mezcla se reducird convenientemente. No se realizardn
operaciones de hormigonado si las condiciones climdaticas (lluvia, nieve, etc.) pueden
perjudicar la calidad del hormigon o impedir que las operaciones de colocacién vy
compactacion se realicen en forma adecuada.

Colocacion de hormigén bajo agua - Disposiciones generales:

En general no se permitird colocar hormigdn en aguellos lugares que se encuentren
ocupados per agua. En casos aislados y cuando sea imposible eliminar el agua del lugar
que debe ocupar el hormigdn, la colocacidn bajo agua serd redlizada previa
autorizacion escrita de la Inspeccidn de Obra a quien deberd someterse, para su
aprobacion previa, el procedimiento, equipos y mezclas a emplear. Este procedimiento
se aplicard también cuando el hormigdn se cologue bajo mezclas de agua y bentonita.
El hormigdn se colocara exclusivamente bajo el método de tolva y tuberia vertical.

Compactacion

Después de su colocacicn en los encofrados, el hormigdn serd compactado hasta
alcanzar la méxima densidad posible, sin producir su segregacion. La operacién deberd
permitir un llenado completo de los moldes, y la estructura terminada estard libre de
acumulaciones de drido grueso (“nidos de abeja”) vacios y otras imperfecciones que
perjudiquen a la resistencia y aspecto de aquella. Después de finalizada la operacién el
hormigén debe envolver perfectamente a las armaduras y demdas elementos que
quedaran incluidos en la masa del hormigén, y llenar correctamente los encofrados, y sus
vértices y aristas, debiendo obtenerse un contacto pleno con las superficies internas de os
moldes, hacia las que debe fluir libremente el mortero.

En todos los casos, el hormigdn que se compacte por vibracién debe haber sido
especialmente proyectado (dosificado) al efecto, y después de la compactacion no
debe conservarse exceso de agua en la superficie superior del hormigdén compactado.

La compactacion se realizard por vibracién mecdanica de alta frecuencia, aplicada
mediante vibradores de inmersion, operados Unicamente por obreros especializados y
competentes.

El didmetro del elemento vibrante deberd permitir su introduccién en los moldes de
los elementos estructurales, a efectos de lograr la compactacion de la totalidad del
hormigdn contenido en ellos.

El niUmero de vibradores y su potencia serén los necesarios para que la
compactacion pueda readlizarse con rapidez y eficientemente. Para casos de
emergencia, el CONTRATISTA deberad disponer de un numero suplementario de vibradores
en obra, en buenas condiciones de funcionamiento.

La vibracién se aplicard en el lugar en gue se depositd el hormigdn v deberd quedar
terminada en un plazo maximo de quince minutos contados a partir del momento en que
el hormigdn se colocd en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejardn penetrar y se extraerdn en posicion vertical.

La extraccidn se realizard lentamente y una vez finalizada no debe quedar cevidad
alguna en el lugar de insercién. ‘

En ningin caso se colocard hormigon fresco sobre ofro gque no hc:y{ sido
adecuadamente compactado. El hormigdn no serd vibrado ni revibrado, direc’rqfhenfe ni
a traves de las armaduras despuées de haberse alcanzado el fiempo de fra jaeo inicial
(IRAM 1662). C=#
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segregacion. Duranfe el vibrado se evitard el contacto de los vibradores con el
encofrado, y el desplazamiento de las armaduras respecto del lugar indicado en los
planos.

El empleo de vibradores de encofrados que deben operar a frecuencias del mismo
orden que los de inmersién, solo serd permitido en aquellos casos en que el hormigdn se
encuentra en posicién inaccesible para ser compactado con los vibradores de masa o
inmersion; y siempre que los encofrados sean lo suficientemente rigidos y resistentes, como
para evitar su desplazamiento y desfruccion como consecuencia de la vibracion
aplicada. Los vibradores de superficie operan a frecuencias comprendidas entre 3000 y
45000 vibraciones por minuto.

En todos los casos que resulten necesarios, la vibracién mecdanica seréd completada
por compactacion manual u ofros medios necesarios para obtener la total compacidad
de la mezcla.

Todo equipo de compactacidn que no opere satisfactoriamente, serd reemplazado
y retirado del lugar de frabajo.

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial del hormigén (IRAM 1662), se
evitard todo movimiento, golpe o vibracién de los encofrados y de los extremos salientes
de las armaduras.

Si durante o después de la ejecucion de las estructuras, los encofrados, cimbras o
apuntalamientos sufriesen deformaciones que ocasionan la modificacion de las
dimensiones, niveles o alineamientos de los elementos estructurales, respecto a lo que se
indica en los planocs, y ello da lugar a la obtencidn de estructuras defectuosas, la
Inspeccion de Obra ordenard la demolicidon y reconstruccidon de las partes afectadas. El
CONTRATISTA efectuard sin cargo las tareas indicadas.

Proteccién y curado

Todo hormigdén deberd ser sometido a un proceso de curado continuado desde la
terminacion de su colocacion hasta un periodo no inferior a 3 (tres) dics.

Los metodos a emplear deberdn ser capaces de evitar pérdidas de humedad del
hormigdn durante dicho periodo. En general, el curado del hormigdn se practicard
manteniendo la superficie hUmeda, con materiales saturados de agua, por rociado
mediante sistema de caferias perforadas, con rociadores mecdnicos con mangueras
porosas o cualquier ofro meétodo aprobado por la Inspeccién de Obra. El agua para el
curado deberd cumplir los siguientes requisitos:

El agua no confendrd aceites ni sustancias que puedan producir efectos
desfavorables sobre el Hormigdén o sobre las armaduracs.

Ademdas cumplird las condiciones de potabilidad, total de sdlidos disueltos y méximo
contenido de cloruros (expresados en lon Cl) y sulfatos (expresados en lon SO4 ) que se
indican en el inciso ¢) que sigue.

Clorure - méx.1.000 ppm. (1,0 g/l)

Sulfatos — max. 1.300 ppm. (1.3 g/I)

El equipo usade para curado con agua serd tal que no incorpore éxidos de hierro al
agua de curado, para impedir el manchado de las superficies de hormigdn.

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrd a no menos de
10°C durante los primeros 4 dias despues de su colocacion. La maxima variacién gradual
de temperatura de las superficies del hormigdn no excederd de 10°C en 24 hs. No se
permitird en ninguna circunstancia la exposicion del hormigén colocado a
congelamiento y descongelamiento alternativos durante el periodo de curado. '

Durante el tiempo frio, el CONTATISTA deberd tomar las medidas neceso@&‘pv‘rﬁ'
curar el hormigon en forma adecuada, sujetas a la aprobacion previa de la Inspeccmn
de Obra. Se deberd gjustar a lo indicado en el CIRSOC.

Si en el lugar de emplazamiento de |la obra existiesen aguas, Ilqwdos O suelos
agresivos para el hormigdn se los mantendrd fuera de contacto con el s o por lo
menos durante todo el periodo de colocacién, proteccion y curode?:’/

Arn Ca/

ert# Eargetto

23

Las isias Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y se(oMsn



Resolucion N° 095/21 Letra: S.P y D.U.M.T — Anexo |

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Especificaciones Técnicas

"GALPON MUNICIPAL-TOLHUIN - 1 ETAPA"

EL CONTRATISTA debera corregir todas las imperfecciones de las superficies de
hormigdon como sea necesario para obtener hormigones y superficies de hormigones que
cumplan con los requisitos de estas especificaciones. Las reparaciones de imperfecciones
de hormigones moldeados se completardn tan pronto como sea posible después del
retiro de los encofrados y cuando sea posible dentro de las 24 hs. después de dicho retiro.

EL CONTRATISTA mantendrd informada a la Inspeccidn de Obra cuando se deban
efectuar reparaciones del hormigdn, las que se realizaran con la presencia de Ia
Inspeccidén de Obra, indefectiblemente.

Reparaciones de las superficies

Las rebabas y protuberancias existentes en superficies expuestas a la vista, serdn
totalmente eliminadas por desgaste o mediante métodos y herramientas adecuadas que
no perjudiquen a las estructuras en forma alguna.

El hormigon defectuoso serd totaimente eliminado hasta la profundidad que resulte
necesaria para poner al descubierto el hormigon compactado y de buena calidad. La
remocion se realizard mediante herramientas adecuadas. Sea el hormigdn defectuoso o
no, para realizar la reparacion se requerird eliminar un espesor minimo de 2,5 cm. del
hormigdn existente.

Despues de eliminado el hormigdn defectuoso, la superficie a reparar, se limpiara
con chorro de agua y se humedecerd convenientemente.

Para facilitar la adherencia con el hormigdn de la estructura, se preparard un
mortero constituido por una parte de cemento Portland normal y una parte de arena
silicea que pase por el tamiz IRAM 0,600 mm. (N° 30). El mortero se mezclard agregando la
cantidad de agua necesaria para obtener una consistencia de crema espesa Y. previa
eliminacion de la pelicula brillante de agua superficial de la cavidad, se lo introducird en
las irregularidades de la superficie a reparar, mediante un cepillo duro u ofro elemento
adecuado.

La reparacion se realizard con un mortero constituido por los mismos materiales y
aproximadamente las mismas proporciones que el mortero del hormigén. En ningln caso
el mortero contendrd mds de una parte de cemento por cada 2,5 partes de arena
(volumenes de materiales sueltos).

El mortero con que se realizard la reparacién no contendrd mayor cantidad de
agua que la necesaria para su adecuada colocacién y compactacion. Se lo preparard
entre una y dos horas antes de su colocacion.

El mortero de reparacion se compactard completamente y se lo nivelard con la
superficie de la estructura, de modo que quede levemente scbreelevado respecto a ella.
La terminacién final se realizard cuando haya transcurrido una hora por lo menos desde el
momento de su colocacion, para dar lugar a que se produzcan las contracciones
iniciales.

La superficie reparada se mantendrd permanentemente humedecida durante por
lo menos 3 dias.En superficies expuestas a la vista, para redlizar las operaciones de
terminacion de la reparacién no se emplearan herramientas metdlicas.
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PET
RUBRO 4

4.-DESARME, TRASLADO Y MONTAJE DEL GALPON

4.1 DESARME.-

El desarme del galpdn, se redlizard en la Ciudad de Ushuaia.

Se deberd coordinar con la inspeccion de obra, para comenzar con las tareas
necesarics.

Para esto se deberd utilizar alguna hidrogria o pluma que soporte las chapas para
facilitar las tareas y evitar que se danen las piezas.

Se deberdn fomar los recaudos necesarios para la sujecion optima de las mismas al
momento de desconectarse entre ellas, para esto se recomienda el uso de fajas.

Como se menciond anteriormente, estos médulos estdn abulonados, dentro de lo
posible se deberdn reutilizar, al menos que estos estén deteriorados.

Las chapas se deberan identificar perfectamente para poder montarlas en el orden
que se encontraban.

Se deberdn estibar ordenadamente, controlandogue la caltura de estibacidon de
modo que no se produzca volcamiento del mismo.

4.2 TRASLADO

Para la carga y fraslado de las chapas, se deberd respetar el acopio de las
mismas. Evitando la altura excesiva de las mismas.

Se deberan fijar las chapas para evitar pérdidas y accidentes durante el traslado.

Se presentara a la Inspeccidén de obra los seguros al dia del equipo utilizado para
trasladar la carga, y se tendrd que solicitar la autorizacion de 10 para el inicio del traslado.

Una vez trasladadas al sitio de la obra, las chapas se deberdn acepiar de la misma
manera que durante el desarme. Hasta el momento que se comience el ensamblaje.

4.3 MONTAIE

Para el montaje del galpdn serd necesario que el sistema de anclajes sobre las
vigas de fundacion esté armado.

Se deberda tener especial cuidado en el manejo de las chapas para evitar
deterioros y accidentes.

El montaje de las chapas se realizard con el mismo sistema de fijacién que tenian
previos al desarme.
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RUBRO 5

5.-CERRAMIENTO DE FACHADA, CONTRAFACHADA Y CARPINTERIAS

5.1 Cerramientos De Fachada.-

Se plantea para el soporte del portén metdlico, una estructura metdlica en perfiles
C soldados en cajon, (segun calculo). El resto del cerramiento estard compuesto por
perfiles galvanizados livianos modulados cada 40cm.

Este muro estard revestido con aislacidon de lana de vidrio de 100mm, tendré
placas OSB de 12mm para arriostrar la cara exterior, una barrera de vapor y placas
cementicias. Quedando un revestimiento de placas de yeso del lado interior.

5.2 Cerramientos De Contrafachada.-

El cerramiento de contrafachada serd de perfileria metdlica galvanizada, del tipo
PGC y PGU, con una modulacion de 40cm. Al igual que en la fachada, el muro estard
revestido con aislacion de lana de vidrio de 100mm, tendrd placas OSB de 12mm para
arriostrar la cara exterior, una barrera de vapor y placas cementicias. Quedando un
revestimiento de placas de yeso del lado interior.

5.3 Carpinterias.-

El porton metdlico principal serd elaborade con tubos estructurales. Tendrd dos
hojas rebatibles, estard aislado con lana de vidrio y serd revestido con chapa lisa de
cadlibre n°22.

En cuanto la puerta de accese principal, serd metdlica (marco y hoja) de chapa
BWG 18, estard sellada con poliuretano inyectado.
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6.- DOCUMENTACION TECNICA

6.1. Documentacion de Proyecto, previo al inicio de obra.-

Dentro de los plozos fijados por la Inspeccién de Obra, deberd presentar como
minimo la siguiente documentacién, ademdés de la documentacién ejecutiva necesaria,
a los efectos de posibilitar el inicio de los trabajos

e PERMISO DE EDIFICACION O AUTORIZACION EXPEDIDA POR EL MUNICIPIO DE
TOLHUIN.

e CERTIFICADO DE PAGO DE LOS DERECHOS DE CONSTRUCCION.
PLANOS MUNICIPALES DE OBRA NUEVA VISADOS/APROBADOS.

6.2. Documentacion de Detalle, durante desarrollo de Obra.-

La Inspeccidn de Obra, indicard antes del comienzo de las obras especificas, la
documentacion ejecutiva necesaria, que la contratista deberd presentar para su
aprobacidn y con qué antelaciéon deberd hacerlo.

La misma serd evaluada, y en caso de ser observada serd entregada al Contratista
para su correccion, quien tendrd CINCO (5) dias corridos para entregar definitivamente
dicha documentacion corregida, la que serd aprobada si asi correspondiera.

Si vencido el plazo previsto antferiormente, no se cumplimentara con la
presentacion completa de la documentacion de obra, la Empresa Contratista serd
pasible de la aplicacion de multa por incumplimiento, segun lo estipulado en el Régimen
de Multas.

Los criterios de correccion de la documentacién, serdn los siguientes:
“Observado”: no es apto para construir.
“Apto Provisorio™: validez 30 dias, apto para construir durantfe el periodo de validez,
respetando las observaciones.
o “"Apto para Construir".

a) Planos de estructuras

En escala acorde a la magnitud de las obras, con indicacion de fundaciones,
techos y demds componentes estructurales, expresados en plantas, cortes, elevaciones y
detalles si fuesen necesarios para su mejor comprension. Las especificaciones de cdlculo
serdn incluidas en los planos respectivos.
) Memoria de cdlculo de estructura
c) Estudio de suelos
d) Planos de obra de arquitectura
En escala conveniente, se presentardn planos de arquitectura (plantas, cortes y
fachadas) de los sectores generales del proyecto, incorporando obras complementarias y
forma de agrupamiento; de replanteo (planta, corte, fachadas, de iﬂSTGlM
aberturas, etfc.).
e) Detalles varios;Todo otro detalle que a juicio del comitente sea necesario pam moyor
precision de la documentacion. /

6.3. Documentacién Conforme a Obra.- (st

Previo a la Recepcidn Provisoria de las obras, la contratista debero

siguiente documentacion: i

Planos Conforme a Obra APROBADO POR LA MU T TOCAL, se deberd
entregar un juego completo de planos aprobados. e
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Copias en disco compacto (CD-R) de todos los planos CONFORME A OBRRA
MUNICIPALES, INSTALACIONES Y ESTRUCTURA.

6.4. Estudio de suelo.-

Se determinaran las caracteristicas del suelo y nivel adecuado de fundacion para la
estructura. La clasificacion del suelo del terrenc se basard en la observacién y en todo
ensayo necesario del material extraido por sondeos y calicatas realizadas en ubicaciones
adecuadas y no menos de dos. Los mismos se realizardn hasta alcanzar suelo firme.

Estudios adicionales serédn necesarios para evaluar resistencia del suelo y el efecto
de la humedad en la variacion de la capacidad portante del suelo.

A tales efectos deberd presentarse el correspondiente informe escrito de la
investigacién mediante nota de pedido, que contara como minimo de:

Croquis mostrando ubicaciéon de sondeos y calicatas

Descripcion de trabajos realizados en el campo y en laboratorio

Descripcion y clasificacion de los materiales encontrados en los distintos horizontes
de cada sondeo

Sus valores caracteristicos

Nivel de napa fredtica y o corrientes de agua

Evaluacién de la capacidad portante del suelo

La influencia de cargas adyacentes

Recomendacién del tipo de fundacidon y criterio de disefo

Recomendaciones para mitigar el efecto de suelos expansivos si corresponde

Recomendaciones para mitigar el efecto de licuefaccion si corresponde

Evaluacion de estructuras de contencion, estabilidad de taludes, etc.

Todo ofro requisito, ensayo, y/o evaluacion que la 1.O. estime necesario para el
diseno seguro de fundaciones y estructuras solicitadas por acciones del suelo.
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