Municipio de Tolhuin
Departamento Efecutivo
Fravincia de Tierra del Fuego,
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Repiiblica Argentina

TOLHUIN, ¢ 5 FEB. 2024

VISTO: El Expediente N° 221/24, de fecha 25 de enero de 2024, iniciado por la Direccién de Administracion
y Control Interno del Municipio de Tolhuin, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente del Visto, se solicita autorizar las erogaciones relacionadas con la OBRA “MANO
DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER ENTRE
AV LOS NIRES Y LUIS CARDENAS- TOLHUIN (sector 23) Macizos 90,91,92 y 95.

Que obra en el Expediente la Nota (Int). N°10/24, Letra: D.A y C.I.M.T, de fecha 25 de Enero del 2024,
mediante la cual se solicita autorizacion para la OBRA: “MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE
VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER ENTRE AV LOS NIRES Y LUIS CARDENAS-
TOLHUIN (sector 23) Macizos 90,91,92 y 95, estimando un gasto de PESOS OCHO MILLONES
NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 04/100
($8.927.853.04).

Que obra en el Expediente Plano N° 01(fs 02), Planilla de Cémputo (fs.3) y Presupuesto y Analisis
de Precios (fs. 04/06)

Que a fs. 07/08 obra en expediente DECRETO EMT N° 899/23, Ordenanza Municipal N® 620/23.

Que a fs. 09 obra en Expediente Imputacion Preventiva, emitida por la Direccién de Contaduria General v
Control Administrativo, por la suma de PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 04/100 ($8.927.853.04), aplicable a la partida N°428,
denominada “Ley Provincial N°1300- Obras Publicas™.

Que a fs. 10 Obra en Expediente Disposicién D.A.y C.I. M. T N° 009/24, autorizando una erogacion
por la suma de PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 04/100 ($8.927.853,04), aplicable a la OBRA: MANO DE OBRA PARA
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER ENTRE AV LOS NIRES Y
LUIS CARDENAS- TOLHUIN (sector 23) Macizos 90,91,92 y 95.

Que de fs. 11/63 obra en el Expediente la Nota (Int). N° 72/24, Letra: S.P y D.U M.T, mediante la
cual se remite expediente original a los efectos de evaluar Proyecto Pliegos de Bases y Condiciones vy
Especificaciones Tecnicas y viavilidad para la Ejecucion de la obra con Fondos provenientes a la Ley
Provincial N® 1300, y emitir correspondiente Dictamen.

Que de fs. 64 a 67 obra en el presente Nota Int. N° 140/24, Letra: S.L y T.M.T, remite Dictamen

Juridico N° 104/24, emitido por la Secretaria concluyendo que no encuentra objecion alguna para dar
prosecucion al tramite administrativo correspondiente.

Que en consecuencia es necesario aprobar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones; v Pliego de
Especificaciones Técnicas correspondiente al Expediente N° 221/24 —.

; Que es preciso designar a los miembros de la Comisién Evaluadora, para el andlisis de las ofertas y
establecer fechas y horas limites para la recepcion de ofertas y aperturas de sobres.

Que corresponde imputar los gastos al ejercicio econémico y financiero a las partidas presupuestarias
correspondientes.
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Municipio de Tollhuin
Departamenio Ejecutivo
Provincia de Tierra del Fuego,
Antdriida e Islas del Atldntico Sur
Repiblica Argentina

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a
lo estipulado en la Ley Territorial N° 236, Orgénica de Municipalidades v Comunas, Ley N° 892/12,
Ley Territorial N°6 de Contabilidad, Decreto Reglamentario N° 292/72, Decreto EXM.T. N° 942/23,
Decreto E.M.T. N° 1090/23 y, Resolucién S.HM.T N° 1162/16.

Por Ello:

EL SECRETARIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
DEL MUNICIPIO DE TOLHUIN
RESUELVE:

ARTICULO 1°: AUTORIZAR una erogacion por la suma de PESOS OCHO MILLONES
NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 04/100
($8.927.853,04), aplicable a la OBRA: MANO DE DBR% PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE
HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER ENTRE AV LOS NIRES Y LUIS CARDENAS- TOLHUIN (sector
23) Macizos 90,91,92 y 95, iniciado por la Direccion de Administracién y Control Interno del
Municipio de Tolhuin, segtin lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°: IMPUTAR el gasto a la Partida Presupuestaria 4-42-428-0 “Ley Provincial N°
1300 Obras Puablicas”, afectandose al presente ejercicio.

ARTICULO 3° APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones y Pliego de Especificaciones
Técnicas, que como Anexo 1, forman parte de la presente.

ARTICULO 4°: DESIGNAR como integrantes titulares de la Comisién Evaluadora de Ofertas:
Dra. Sharon Ailén Rey Nufiez, D.N.I. N° 38.089.014: C P.N Xoana Daniela Torres Notari, D.N.I. N®
34.238.005 y Lucila Paola Valdez, D.N.I N°37.189.046.

ARTICULO 5°: ESTABLECER el dia 27 de febrero del 2024 a las 11:45 horas como fecha limite
para la presentacién de las ofertas, en mesa de Entrada del Municipio de Tolhuin, con domicilio en
calle Lucas Bridges N°327 y las 12:00 horas; del mismo dia, la correspondiente apertura de sobres, en
calle Santiago Rupatini N° 51 Tolhuin.

ARTICULO 6°: INVITAR a las empresas Cooperativa de Trabajo 17 de Octubre Ltda., Sandoval
Joel Nicolas, Mierez Marcelo Fabian, Oscar Avila

ARTICULO 7°: REGISTRAR. Cumplido. ARCHIVAR.

RESOLUCION S.PyD.U.M.TN® ~ “ - p4 '-

Arq. GOMEZ Hugo A.R.
SECRETARIODE PLANTFICAC WOy
DESARROLLO URBAND
MUWICTPIO DE TOLHLTS
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Anexo I-
Resolucion S.P. y D.U.M.T.N° 063/24.-

Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo

Pliego de Bases y Condiciones

CONTRATACION DIRECTA
OBRA:

“MANO DE OBRA PARA CUNSTR[JCC]GN DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS
= TOLHUIN"(sector 23) Macizo 90, 91,92 Y 95

PRESUPUESTO OFICIAL

§ 8.927.853,04
Tope maximo: 10%
Tope minimo 10%

Garantia de Oferta:
$ 89.278,53
Plazo de Ejecucion:
40 dias corridos

Sistema de contratacion: Ajuste Alzado

LUGAR DE RECEPCION:
Secretaria de Planificacion y
Desarrollo Urbano
hasta las 11:45 hs del dia 27/02/2024

Lucas Bridges N° 327 — Tolhuin I

APERTURA DE OFERTAS: \
Rupatini N° 51 — Tolhuin
a las 12:00 hs del dia 27/02/2024
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Anexo I- Resolucién S.P. y D.UM.T.N® 063/24.- I

Municipio de Telhuin = Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Bliego de Bases v Condiciones

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CONTRATACION DIRECTA
OBRA

MANO DE OBRA PARA CONSTRUC{;_IC!N DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN((sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

INDICE

1. GENERALIDADES
1.1. Objeto del presente pliego.
1.2. Componentes de la obra.
1.3. Presupuesto Oficial.
1.4. Plazo de ejecucion de la obra.
1.5. Sistema de contratacion.
1.6. Comitente.
1.7. Caracteristicas de la CONTRATACION.
1.8. Denominaciones.

2. DE LA LICITACION
2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta.
2.2. Sellados.
2.3. Obtencion de la documentacion de la CONTRATACION.
2.4. Mantenimiento de oferta.
2.5. Aclaraciones y/o modificaciones de oficio y evacuacion de consultas.
2.6. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacion.
2.7. Presentacion de las propuestas.
2.7.1. Forma de presentacion de la oferta.
2.7.2. Documentacion que deberan contener los sobres.
2.7.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.7.4. Consulta de ofertas.
2.7.5. Impugnaciones.
2.7.6. Retiro de ofertas.

3. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, ADJUDICACION Y CDN?I{'F‘LTD
3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas. |
3.2. Metodologia de evaluacion y seleccion. \
3.3. Pre adjudicacion-Adjudicacion.
3.4. Apertura de cuenta corriente o caja de ahorro.

3.5. Notificacion y firma del contrato. Arg. GOMEZHigo
| SECRETARIODE PLASIFIC &

3.6. Garantia del contrato. bt

3.7. Documentos del contrato - Orden de prelacion MUAICIPIO DE TOLHL!
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Bliego de Bases y Condiciones

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

4. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1. Entrega del terreno e iniciacion de las obras

4.2, Otros gastos a cargo del contratista
4.2.1. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.2. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia
eléctrica de la obra.
4.2.3. Obrador y cartel de obra.
4.2.4. Comodidades para la inspeccién y provisiones.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimiento de certificacion vy pago.
5.2. Normas de medicion.
5.3. Fondo de reparos.

6.- REDETERMINACION DE PRECIOS

7. RECEPCION DE LAS OBRAS
7.1. Recepciones parciales.
7.2. Recepcion provisoria. Plazo de garantia.
7.3. Recepcion definitiva.

8. MANO DE OBRA LOCAL

9. CALCULO DE ESTRUCTURAS

ANEXOTI : CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

ANEXO Il : DECLARACION DE LA ACEPTACION DELA JURISDICCION
ANEXO Il : OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

ANEXO IV : MODELO DE PROPUESTA

ANEXOV : PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

v
ANEXO VI: PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS '|
ANEXO VII : DECLARACION JURADA MOL '
ANEXO VIII : DECLARACION JURADA Arg. GOMEZ Hugo 4.F
SECRETARIODE PLANTFIC AT
DESARROLLO URBAM

MUNICTPIO DE TOLHLT®
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Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Hlicgo de Bases y Condiciones

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente Pliego

El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para licitar, contratar,
ejecutar y recibir la obra:"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE
HORMIGON -ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS
— TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95, que se ejecutard en la localidad de Tolhuin.

Toda situacion no contemplada se regira por el Pliego de Especificaciones Técnicas, la Ley
Nacional N° 13.064, sus modificatorias, reglamentaciones, Ley Territorial N° 236, Ley Territorial
N® 6 y Decreto Reglamentario N° 292/72, Ley Provincial N° 1.300, adecuandosea la Ordenanza
Municipal N* 620/2023, promulgada mediante Decreto E.M.T N°899/23, Ordenanza Municipal
568/21, promulgada por Decreto EM.T N® 703/21, y Decreto E.M.T.N°684/21, Decreto Provincial
IN°®73/03 yDecreto EM.T N° 942/23.

1.2. Componentes de la obra
La Obra, a realizarse en el sector delimitado para el desarrollo del proyecto estd ubicado en

la periferia de la zona céntrica de la ciudad, por calle ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS
NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS — TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

El ambito de actuacion que se precisa en los planos adjuntos y planilla n® 1de afectacion de
la obra. Abarca una superficie aproximada de564,00 m” de obra de construccion de vereda de 1.50
m de ancho.

El area intervenida por el proyecto se sitia en el municipio de Tolhuin. En estos lugares

confluyen al dia durante todo el afio centenares de personas que transitan mayormente el centro
comercial de la ciudad, por tanto es un punto de inflexion de la ciudad.

1.3. Presupuesto Tope

El Presupuesto Tope del trabajo objeto del presente Pliego se establece en la suma de
PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 04/100.- ($8.927.853,04).

El Municipio de Tolhuin desestimara aquellas ofertas que superen el PRESUPUESTO TOPE
o sean inferiores al 10% (DIEZ) por ciento respecto al presupuesto Tope y aquellas ofertas de
empresas que hayan obtenido el beneficio de la presente Contratacion en una (1) adjudicacion de
obra creada bajo el Decreto EM.T N° 684/21 o se encuentren al momento del proceso en ejecucion
de las obras, desestimandose automaticamente la oferta. et

Las oferta deberd confeccionarse bajo iguales condiciones y previendo adeimds que, a los
fines de la Redeterminacion de Precios, se adoptara como el mes de apertura de las ofertas.-
.-1:]'1'.]'. GGHEEHHE{J,-!-R.

SECRETARIODE PLASTFIC &0

" n RE{“-LQ q_:g_p. !\'_\1.1.
1.4. Plazo de ejecucion de la obra ﬂE—i—TcmgnE TOLHLTS
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Anexo I- Resolucion S.P. y D.U.M.T.N° 063/24.

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Bliego de Bases v Condiciones

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

El plazo de ejecucion de la obra se fija en CUARENTA (40) dias corridos contados a partir
de labrada el Acta de Inicio de obra.

1.5. Sistema de contratacién

Las obras se contrataran por el sistema “Ajuste Alzado™.

Los computos de cada item deben ser determinados por el oferente, siendo de su exclusiva
responsabilidad eventuales diferencias con las cantidades reales de obra.

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entendera incluido el costo de todos los
trabajos, provisiones y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la
documentacién contractual sean imprescindibles de ejecutar, proveer o prestar para que la obra
resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion.

La omision de algun item en la planilla de Computo y Presupuesto Tope no exime al
Contratista de la obligacion de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del
item omitido se considerard incluido en el monto del contrato, no teniendo el Contratista derecho a
pago adicional alguno.

Las empresas contratistas interesadas en participar al concurso de la presente contratacion
directa, podran hacerlo siempre y cuando no sean parte de més de dos (2) contrataciones para la
construccion de veredas de hormigon y pintado de cordén cuneta. De no cumplir con esta condicion
serdn excluidos del proceso licitatorio de manera automatica.

1.6. Comitente

El comitente de la obra es el MUNICIPIO DE TOLHUIN, con domicilio legal sito en calle
E. L. BridgesN°332 de la Localidad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antértica e Islas del
Atldntico Sur.

1.7. Caracteristicas de la licitacion

La presente licitacion tendra el caricter de CONTRATACION DIRECTA y se
realizaracursando invitacidn a los oferentes del rubro, con sobre tnico.
Es obligatoria la cotizacion segln proyecto oficial.

1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma
abreviada o no, se entenderan asi:

o MT:MUNICIPIO DE TOLHUIN, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur. J

e Provincia de Tierra del Fuego / Provincia: Provincia de Tierra del Fuego, A ida e Islas
del Atlantico Sur. .

e Oferente / Proponente: Toda persona humana o juridica que formule oferta ante'el llamado

S

de la presente Licitacion. B GGMEZFU#”-*-R;_

» PByC: Pliego de Bases y Condiciones. sECnETLRﬂﬁT—St.'ﬂEEE' '
i e i DESA A
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas. MUNICIPIO DE TOLHUIN
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Bliego de Bases y Condiciones

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HDR}HIGCJN -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

* Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econdmicos de la Propuesta,
integrada generalmente por: Oferta econdémica y compromiso de mantenimiento de la
propuesta; presupuesto detallado; planillas de cotizacion por item; programacién por camino
critico; plan de trabajo y curva de inversiones; y en general todo otro documento que guarde
relacion con aquella.

* Contrata: Es el instrumento que forma parte del contrato en el que se documenta la
manifestacion de la voluntad de las partes.

» Contrato: En sentido instrumental es el conjunto de documentos enumerados en el Pliego de
Bases y Condiciones en el que se explicita el contenido del acuerdo contractual en los
términos del Articulo N° 957 siguientes y concordantes del Cédigo Civil y Comercial de la
Nacion.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computaran en dias habiles,
salvo que se exprese lo contrario.

» Comision: Comision Técnica designada por el MUNICIPIO DE TOLHUIN para examinar
todas las propuestas recibidas y aconsejar la adjudicacion de la propuesta més conveniente y
el rechazo de las que, conforme al Pliego, resulten inadmisibles.

* Inspeccion / Inspeccién de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el MT que tendré a su
cargo el control, medicion, supervision y evaluacion de la documentacién, obras y/o
provisiones, desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras.

¢ Inspector: Profesional universitario o técnico, con incumbencia acorde con las caracteristicas
de la obra, que representa al MT ante la Contratista a todos los efectos técnicos.

* Representante Tecnico: Es el representante del Contratista, profesional universitario o
técnico, matriculado en el respectivo Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccion técnica de los trabajos, y que debera
estar inscripto, ademds, en el Registro de Profesionales de la Construccion del Municipio de
Tolhuin. Asi también debera tener el pago de la matricula profesional al dia. El mismo
debera ser aceptado previamente por el Comitente.

{rg. GOMEZ Hugt AR,
SECRETARIODEPLANIFICALION
 DESARROLLO URBAND

WINICTRIO DE TOLHLI~

“Las Islas Malvinas, Georgias v Sandwich del Sur son v seriin Argentinas™ Pagina 5 de 39



Anexo I- Resolucién S.P. y D.U.M.T.N° 063/24. a{lb

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Llivgo de Bases v Condiciones

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

2. DEL CONTRATACION DIRECTA

2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta

El Oferente deberd requerir toda informacion relacionada con la ejecucion de la obra y que
pudiera tener incidencia en los costos.

La presentacion a CONTRATACION DIRECTA implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de la obra a realizar y sus condiciones de proyecto, implantacién y ejecucion, de
la existencia en plaza de materiales y mano de obra y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacion del costo de las mismas, inclusive si se trata de elementos parcial o totalmente
importados, los tiempos de tramitacién de importaciones y los gastos que genere.

En consecuencia, no se admitird al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado
con el contrato, durante la ejecucion del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones,
ni podré aducir a su favor la falta de informacion y/o conocimiento de la documentacion.

El Municipio de Tolhuin pone a disposicion de los interesados, toda la informacion que
posee y que se relaciona con la presente obra. El hecho de poner a disposicion de los interesados las
informaciones que en este punto se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus
propias conclusiones de los datos disponibles.

En caso de dudas respecto al significado o la interpretacion de lo que se indica o expresa en
la documentacion o surgieren discrepancias u omisiones, los interesados deberan notificar sin
demora y en forma escrita al MT para obtener las aclaraciones del caso antes de presentar sus ofertas
y con una anticipacion no menor a CINCO (35) dias hdbiles anteriores a la fecha de apertura de
CONTRATACION DIRECTA.

Es condicién para presentarse a CONTRATACION DIRECTA, que el Oferente haya
realizado una visita al lugar de las obras, segin condiciones que se establecen en el formulario
respectivo.

2.2. Sellados

En relacion al cumplimiento de este requisito resulta de aplicacion la normativa vigente en la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, al dia de la apertura de las ofertas.

2.3. Obtencién de la documentacion de CONTRATACION DIRECTA

La adquisicion de la documentacion de CONTRATACION DIRECTA serd a través de
invitaciones, debiendo en esa oportunidad los oferentes fijar domicilio en la Provincia a los fines de
la notificacion de circulares aclaratorias, consignandose de igual modo nimero de teléfono.

El Pliego sera incorporado a la invitacion en forma gratuita.

2.4. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberan mantener sus ofertas es de 'ﬁiEINTA (30)
dias corridos contados a partir de la fecha de apertura de sobres. Dentro de dicho\plazo debera
mantenerse el precio ofertado a valores del mes de apertura de las ofertas. '

2.5. Aclaraciones y/o modificaciones de oficio y evacuacion de consultasy. GOMEZ Hugo A.R.
* SECRETARIODE PLANIFICACIOR'Y

DESARROLLOL EBRAN 0_

MUNICIPIO DE TOLHUTS
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El comitente efectuara por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de
oficio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los interesados.

Cualquier aclaracion o respuesta a consultas se realizard a través de Circulares. El
Comitente, previo aviso telefénico, entregara la Circular correspondiente en el Area Técnica del
Municipio de Tolhuin.

No obstante, las empresas deberdn concurrir el dltimo dia habil anterior a la fecha fijada
para la apertura de ofertas, en las oficinas del Area Técnica del MT, en el horario de 10 a 14
horas a los efectos de tomar conocimiento de la totalidad de las Circulares Aclaratorias emitidas
por el MT. La no concurrencia implicara el total conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.6. Orden de prelacién de la documentacion:

En caso de discrepancia en la documentacion primara lo dispuesto en ella segin el siguiente
orden:

1-Circulares Aclaratorias

2-Pliego de Bases y Condiciones
3-Memoria Descriptiva.

4-Pliego de Especificaciones Técnicas
5-Documentacion Grifica.

2.7. Presentacion de las propuestas
2.7.1. Forma de presentacion de la oferta

Las propuestas se presentaran, EN UN UNICO SOBRE ENVOLTORIO CERRADO, que
solo ostentara la siguiente inscripcion mecanografiada:

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE
HORMIGON - ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y
MAESTRO LUIS CARDENAS - TOLHUIN(sector 23) Macizos
90,91,92 y 95

Dentro de este unico envoltorio, se incluirdan el SOBRE N° 1 y el SOBRE N7 2, ambos
cerrados e identificados correctamente y contendran en su interior los requisitos detallados mas
abajo.

La presentacion de las ofertas se realizara en el lugar, fecha y hora indicados en la Invitacion
a CONTRATACION DIRECTA. El Municipiu de Tolhuin podra prorrogar la apertura del la
Contratacion, debiendo difundirla por los mismos medios y durante el mismo tiempo q’(:c se hayan
empleado en el llamado original.

Las ofertas se recibirdn en Mesa de Entrada del Municipio de Tolhuin sita el E. Lucas

BridgesN°®327, en un tnico sobre envoltorio, hasta el dia y hora indicados. "q GOMEZHvgo 2 ,E«..
L.,,\"l:ﬂfﬂ X
No se admitirin ofertas enviadas por correspondencia. mﬂﬂf&mﬁ A%0

Todos los documentos contenidos en el SOBRE N° 2 lo serdn por dup]l%W
disco compacto que contiene el Pliego), doblados tamaiio oficio, foliados v firmados por el

titular v/o representante de la empresa (con sello aclaratorio). Un juego debera estar identificado
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con la palabra "original", el cual sera considerado a todos los efectos como oferta valida. El otro
ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera designado con la palabra "copia".

Las ofertas deberan estar redactadas en idioma espafiol y escrito a maquina. Toda enmienda
o raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cliusulas del
Pliego contenidos en el disco compacto (CD-R). Si se verificaran alteraciones, se procederd,
directamente, al rechazo de la oferta.

Cuando se ofrecieran mejoras a la oferta, estas se redactarian en hoja aparte y deberan estar
dentro del SOBRE N° 2.

2.7.2. Documentacion que deberin contener los sobres:
SOBRE N° 1:
“REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD™

1) Comprobante del deposito de garantia de oferta que no podra ser inferior al UNO por
ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial. La garantia podréa constituirse por alguno
de los siguientes medios:

* En efectivo, con depdsito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la
cuenta N* 47710004/3, acompafiando la boleta pertinente.

¢ Con seguro de caucion, de acuerdo a polizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, segin reglamentacion vigente.

e Pagare sin protesto a favor del Municipio de Tolhuin por el UNO (1% ) del valor de
la oferta

2) Comprobante de adquisicion del pliego. (Original de Nota de Invitacion firmado v
sellado por elMT)

3) Declaracion de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, competentes en la
materia Contencioso-Administrativa, y nota constituyendo domicilio legal en la
Provincia, segin el modelo indicado en el ANEXO II del Pliego de Bases y Condiciones.

LAS PROPUESTAS NO SERAN ADMITIDAS, Y POR LO TANTO DEVUELTO EL SOBRE
N* 2 A LOS OFERENTES, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNQ DE E.S S REQUISITOS
DEJANDO DEBIDA CONSTANCIA EN EL ACTA RESPECTIVA.

SOBRE N" 2: \'I.
7 Hugo A%
GO TRIC AL
Arq P
TIARODER [ URE 0
REQUISITOS: o e O
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4)Certificado de visita a obra emitido por el Municipio de Tolhuin (ANEXO 1),
debidamente firmado y sellado por el Proponente y su Representante Técnico.

5) Obligaciones laborales y previsionales: Todo oferente debera presentar:

* Constancia de inscripcion en la AFIP, donde conste el alta como empleador.
e Declaracion Jurada conforme al ANEXO IIL.

6) Comprobante y N* de Inscripcion en el Registro de Proveedores del Municipio de
Tolhuin, Tierra del Fuego Antértida e Islas del Atlantico Sur.

7) Certificado de Cumplimiento como Proveedor Municipal.

8) El ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas,
entregado en el momento de la invitacion a cotizar, firmado v sellado por el
Proponente y su Representante Técnico en todas sus hojas.-

9) Datos empresariales: Todo oferente debera agregar a su propuesta los siguientes datos:
Tratandose de empresas unipersonales (personas humanas) deberin consignarse datos
completos de identificacion:

e Nombre y Apellidos completos
e Tipo y nimero de documento de identidad
e Domicilio actualizado.

Si se trata de sociedades de hecho deberan acreditarse los datos de las personas humanas
que la componen de acuerdo al punto anterior.

e Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar:

e Copia autenticadas del contrato social y de las modificaciones producidas, las que
deberan estar inscriptas en la Inspeccion General de Justicia

e Estatuto y demas documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas.

¢ Acreditar domicilio social actualizado.

Toda documentacion de las sociedades antes citadas y la firma de sus rq:spunsahIes
deberdn ser debidamente certificadas.

Tratandose de Union Transitoria de Empresas, deberin presentar: Instrumento de
Constitucion de U.T.E. debidamente inscripto en la Inspeccion General de Justicia.
Tratandose de Cooperativas: copia del Estatuto Social, Acta de Distribucion de Cargos
certificada por autoridad competente.

R

7 ugd'.-t.

Arg. GOMEL Sl
LLOLRBA

DE m‘%nﬂmnu

\‘L'\'\{m
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10) Constancia de Inscripcion en AREF, donde conste el alta en el cédigo de actividad
en concordancia al objeto del presente CONTRATACION DIRECTA.

11) Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Deberd acompanarse detalle del tipo y
cantidad de equipo (maquinas y herramientas) que afectara a la obra en caso de resultar
adjudicatario (propio o a contratar).

12) Documentacion Oferta:

12.1) Formulario de Propuesta, segiin ANEXO V.

12.2) Planilla de Computo y Presupuesto: De los items componentes de la obra,
respetando el itemizado que se indica en el formulario respectivo.

Se presentara el archivo correspondiente en CD, firmado con tinta indeleblepor
el titular v/o representante de la empresa (con sello aclaratorio), acompaiiando
la oferta (ANEXO V).

12.3) Analisis de precios: De todos los items componentes de la obra, segiin modelo
integrante del presente Pliego. (ANEXO VI)

12.4) Declaracién jurada MOL: En la cual se especifique el porcentaje de
personal con mas de DOS (2) afios de antigliedad de residencia en la Provincia,
anteriores a la fecha de apertura de la presente licitacion, que afectard a la obra en
caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se identificara con la sigla MOL.
(ANEXO VII)

12.5) Plan de trabajos e inversiones propuesto: Dcbe estar detallado a nivel de
item incluir el analisis del Camino Critico de las tareas de la Obra.

13) Declaracion Jurada y disco compacto (CD-R) firmados por el Proponente: el
oferente deberd entregar, conjuntamente con su oferta, el disco compacto (CD-R)
adquirido a la Municipalidad de Tolhuin y que contiene el Pliego Licitatorio aprobado, el
cual debera estar firmado, con tinta indeleble, por el titular o apoderado del oferente.
Ademas debera presentar la declaracion jurada segin ANEXO VIII, en prueba de que
son de su conocimiento todas y cada una de las cldusulas del Pliego Licitatorio.

14) Certificado de Cumplimiento Fiscal:

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA DEL SOBRE N° 2, SE VERIFICA QUE SE OMITIO
LA ACREDITACION DE LOS REQUISITOS QUE SE DETALL«H‘-." A CONTI 4(‘.’(57' . SE
RECHAZARA LA PRESENTACION, DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA EN ,J’L ACTA
RESPECTIVA

12.1) Modelo de Propuesta (Anexo IV) £7 Hugo A-R-
12.2) Planilla de Computo y Presupuesto (Anexo V) Arg. Gﬂ;’gr SLANTFICACION
12.4) Analisis de Precios (Anexo VI) B GARROLLOURBAD,
12.5) Declaracién jurada MOL (Anexo VII) MUNICIFIODE

13)CD firmado por el proponente y declaracion jurada(Anexo VIII)
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EL SOBRE N* 2 NO SERA DEVUELTO A LOS OFERENTES, SINO QUE PASARA A
FORMAR PARTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

2.7.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante el acto de apertura la falta de firma o foliado de alguna
documentacion, se permitira completarla durante el mismo.

Con respecto a cualquier documentacion faltante o que no se ajuste al formato indicado en
este pliego, requerida en el SOBRE N° 2, excepto los detallados en el punto anterior, la Comision
Técnica de Evaluacion de las Ofertas solicitard su presentacion y/o perfeccionamiento en un plazo
de DOS (2) dias a contar desde la efectiva notificacion.

El incumplimiento, por culpa exclusiva del proponente, dara lugar al rechazo de la oferta, sin
mas tramite. Dicha circunstancia quedard expresada en el informe de la Comision.

2.7.4. Consulta de ofertas

Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas, en las fechas que se indiquen en el
Acta de Apertura, en el horario de 10 a 14 horas en las oficinas Oficina de Secretaria de
planificacion y desarrollo urbano del Municipio de Tolhuin.

2.7.5. Impugnaciones

Las impugnaciones que los interesados pudieren efectuar respecto de las propuestas
presentadas, o al acto de apertura deberan ser realizadas por escrito, debidamente fundadas y
firmadas por el titular y/o representante de la empresa, dentro los dias establecidos para la consulta
de ofertas y hasta los DOS (2) dias posteriores.

2.7.6. Retiro de ofertas

Si algun oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, perdera
el deposito de garantia, pudiendo el MT gestionar su cobro, procediéndose a informar al Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplace.

i"||L.
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3. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, ADJUDICACION Y
CONTRATO

3.1. Comision Técnica de Evaluacion de las Ofertas

La evaluacion de las propuestas y de los proponentes estara a cargo de una Comision Técnica
que el Comitente designard a tal efecto, y cuya mision radica en evaluar las propuestas y sus
proponentes, establecer un orden de prelacion de las propuestas admisibles y aconsejar al Comitente
sobre la adjudicacion de la obra.

Una vez constituida la Comision, todos los miembros actuardn como profesionales
independientes y sin mds limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.2. Metodologia de evaluacién y seleccion

a) En primer término, la Comision Técnica de Evaluacion de las Ofertas examinara las
propuestas para determinar si estin completas, si se han suministrado las garantias, demds
documentacion requerida y si se ajustan esencialmente a las exigencias del Pliego.

b) Con respecto a cualguier documentacion faltante o que no se ajuste al formato indicado en
este Pliego, la Comision Técnica de Evaluacién de las Ofertas solicitara su presentacion y/o
perfeccionamiento en un plazo de DOS (2) dias, a contar desde la efectiva notificacion.

¢) A fin de facilitar el estudio, evaluacion y comparacion de ofertas, la Comision podra, a su
discrecion, solicitar a los licitantes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la
misma establezca. En caso que no se cumpla con lo requerido, se rechazari sin mas la oferta. La
solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se hardn por escrito y no se permitirdn
cambios en el precio total cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

d) La Comision debera verificar que los oferentes cumplan como minimo con los siguientes
requisitos para ser considerados preadjudicatarios.

d.1) El oferente no debe registrar antecedentes en el Municipio de Tolhuin, de obras
paralizadas y/o rescindidas por su culpa.

d.2) Dentro del término de CINCO (5) afos anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta, la empresa no debe contar con antecedentes de rescision de Contrato de Obra Piblica por
su exclusiva culpa, ya sea ante organismos de la Administracion Piblica Nacional, Provincial y/o
Municipal.

e) Verificado el cumplimiento de los requisitos por parte de los oferentes, la Comision
Técnica determinara el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacion del factor de
correccion segin Ley Provincial N® 278, de conformidad a lo establecido mas adelante en el
presente Pliego. '\

Podrén desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, las\mismas no

resultaren convenientes. La desestimacion de las ofertas no dard derecho a los oferentes a eft:ct‘il
ningtn tipo de reclamo administrativo y/o judicial. - Gﬂh{ﬁiﬂmugﬂmgﬁ
: EFL Y pBAS
e rpETARO" URBA
et pe 10U
ey
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3.3. Preadjudicacion-Adjudicacion

Realizado el informe de la Comisién Técnica, el Municipio de Tolhuin procedera a
preadjudicar la obra.

Previo a la adjudicacion, el oferente seleccionado debera firmar en un pliego impreso, en la
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano del Municipio de Tolhuin, todos y cada uno de los
folios correspondientes al pliego licitatorio contenido en el disco compacto (CD-R) y en circulares
aclaratorias, si correspondiere.

A solicitud de los oferentes que no resulten adjudicatarios, se les devolvera la garantia de
oferta.

3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

El adjudicatario debera abrir o acreditar una cuenta radicada en el Banco de la Provincia de
Tierra del Fuego, donde serdn acreditados los importes que deba percibir por la ejecucion de las
obras. La cuenta del Banco Tierra del Fuego, en Casa Matriz o en sucursales ubicadas en la
provincia.

3.5. Notificacion y firma del contrato

La notificacion a los oferentes de la resolucion de preadjudicacion y la adjudicacion se
realizard en el domicilio constituido por el oferente en su presentacion al CONTRATACION
DIRECTA, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prorroga. También podra
notificarse en oficinas del Municipio de Tolhuin, al representante de la empresa.

3.6. Garantias de contrato v de anticipo financiero

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberd constituir una Garantia minima de
cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al CINCO por ciento (5%), y una Garantia en
concepto de devolucion de Anticipo Financiero por un monto igual al VEINTE por ciento (20%) del
monto de contrato, los mismos deberan ser presentados mediante péliza al momento de la
adjudicacion.

Las Garantias de contrato que el adjudicatario debe constituir deberdn ser presentadas al
Comitente dentro de los DIEZ (10) dias de efectuada la notificacion de la adjudicacion, caso
contrario se dejara sin efecto la misma con la consecuente pérdida de la garantia de oferta.

La garantia deberda hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador
solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion, y que
las mismas se haran efectivas a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito
ni de previa constitucién en mora al deudor ni al fiador, allanandose ::xprcsamcﬁe alaley y al
contrato con motivo de la misma, ain cuando no fueran pagados por el tomador lgs valores que
demanden su costo. '.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberin constituir, sin excepcion,
domicilio legal en el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a
los tribunales con competencia en la Provincia, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccionrde

excepeion que pudiera corresponder. .drq DE PLASITICACION
ETAR CROLLOURBAS A
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La garantia se debera constituir por alguno de los siguientes medios:

* En efectivo, mediante depdsito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la
Cuenta de la Municipalidad de Tolhuin N° 47710004/3.

« Con seguro de caucion, de acuerdo a polizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacidn, seglin reglamentacion vigente.

e Con Pagaré sin Protesto a favor del Municipio de Tolhuin.

e Con fianza o aval bancario de entidad autorizada, a satisfaccion de la Municipalidad
de Tolhuin, constituyéndose en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583 ss
y cetes, del Codigo Civil y Comercial de la Nacién .No deberd contener fecha de
vencimiento, allandndose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma,
aun cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En el supuesto que la garantia se constituya mediante péoliza, la misma deberd cumplir con
los recaudos establecidos en el Decreto Nacional N° 411/69 y Resolucion de la SSN N°21.523/92 y
su modificatoria N” 37.988, con més lo requerido al respecto, en el presente pliego.

La Poliza de Caucion Garantia de Ejecucion de Contrato, serd reintegrada una vez efectuada
la Recepcion Definitiva de la obra. En caso de recepciones parciales definitivas, podrd el contratista
reducir la garantia de contrato constituida en la proporcion correspondiente.

3.7. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

Seran documentos del Contrato y daran fe en caso de discrepancia los siguientes componentes
y en este orden:

1- Contrata

2- Circulares

3- Pliego de Bases y Condiciones

4- Memoria Descriptiva.

5- Pliego de Especificaciones Técnicas

6- Oferta.

7- Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

8- Fojas de Medicion y Certificados.

0- Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva,
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Anexo I- Resolucién S.P. y D.UM.T.N® 063/24.-

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliegoe de Bases v Condiciones

MANO DE OBRA PARA consmucqu DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

4. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1. Entrega del terreno e iniciacion de las obras

Salvo que el Municipio de Tolhuin determine otro plazo, las obras se iniciarin dentro del
plazo estipulado en el Contrato, labrandose la respectiva Acta de Entrega del Terreno ¢ Inicio de
Obra, cuya fecha marcard el comienzo del plazo contractual de ejecucion de los trabajos. En caso de
ser justificable, se adecuara la programacion de los trabajos y la consecuente curva de inversiones, al
real inicio de la obra.

Si el inicio de los trabajos se produjera en plena temporada invernal y/o las condiciones
climaticas imposibilitaran la efectiva ejecucion de los mismos, el Municipio de Tolhuinpodra
prorrogar y/o neutralizar parcialmente el plazo de ejecucién de obra hasta tanto las condiciones
resulten favorables.

4.2. Otros gastos a cargo del contratista
Estaran a cargo del contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:
4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que
correspondan a su actividad como empresa constructora y que tengan relacion con las mismas.

El contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del comitente en tal sentido ante los organismos
perceptores de los mismos.

4.2.2. Los originados por la provision de agua de construccién, gas y energia
eléctrica de obra

4.2.3. Obrador y Cartel de obra

El cartel de obra sera de las medidas indicadas en el modelo correspondiente, con estructura
resistente segin calculos, las caracteristicas particulares (colores, textos,etc.) seran definidas en el
Anexo XII que forma parte del presente pliego.

Todos los componentes del rubro Obrador vy Cerco de Obra, deberin ser desarmados y/o
demolidos por completo (incluido fundaciones) y retirados del predio al momento de la Recepcion
Provisoria de la Obra, debiéndose dejar el predio en las mismas condiciones en que se encontraba al
momento de su entrega o en las que se indiquen en el proyecto.

El cartel de obra serd provisto por €l Municipio, el cual unificara todos los reglones
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4.2.4. Yigilancia vy alumbrado

El Contratista deberd prever la vigilancia continua y permanente de la obra hasta su
recepcion provisoria, para prevenir robos y/o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a bienes o personas de la Municipalidad de Tolhuino de terceros.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuira en la obra y obrador, la cantidad
necesaria de focos de iluminacion que permitird hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas
precautorias en todas aquellas partes que por su naturaleza y situacion hicieren temer accidentes
durante el transcurso de la construccion.

Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via piblica, el sefialamiento y las medidas de
seguridad seran las establecidas por la normativa municipal vigente.

4.3, Seguros

El contratista deberd asegurar contra Riesgo de Accidentes de Trabajo, en una ART de
reconocida solvencia, a todo el personal afectado a la obra (incluidos subcontratistas), en un todo de
acuerdo a los términos de las Ley Nacional N° 24.557. Asimismo, tendrd a su cargo el Seguro de
Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios
Colectivos si los hubiere, de la totalidad del personal que trabaja en la obra, excepto el de la
Inspeccion de la Obra.

Como parte de su responsabilidad, el Contratista deberd contratar seguros contra Todo
Riesgo durante la ejecucion de la obra a los efectos de proteger la misma de la accién de los agentes
naturales (sismos, anegamientos, inundaciones, vientos, desprendimientos de taludes, etc.) y
accidentes (desmoronamientos, roturas de encofrados, etc.), debiendo resultar como beneficiario de
la misma la Empresa y/ola Municipalidad de Tolhuin.En caso de siniestros por dichas causas debera
el Contratista reconstruir en todos los casos y a su costa las obras afectadas, en un plazo no mayor al
utilizado para su construccion original.

A tal efecto, procedera el Municipio de Tolhuina descertificar las obras afectadas y
recertificard las mismas segin sea el avance de la reconstruccion.

En caso de que la certificacion mensual total de la obra arroje un importe negativo.el
Municipio de Tolhuin podra exigir que la empresa deposite en una cuenta a nombre de éste dicho
importe, o constituir una garantia a satisfaccion y a favor del Municipio de Tolhuin, en ambos casos
en un plazo no mayor al vencimiento del certificado respectivo.

Vencido el plazo de ejecucion de las obras de reconstruccion sin que el Contratista haya
finalizado las mismas, se aplicaran multas iguales a las previstas por demora en la terminacién total
de las obras. I".

Seguro de Responsabilidad Extracontractual.

El Contratista deberd contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente duﬁzﬁ;c todo el
plazo de la obra un Seguro de Responsabilidad Civil, debiendo exigir el cumplimi'yfnth de esta
obligacion a cualquier eventual Subcontratista. Este seguro debe cubrir los dafios que eventualmente
se ocasionen a personas y/o bienes de propiedad de terceros con motivo y en ocasion de E\
ejecucion de los trabajos y prestaciones de los servicios que se contratan. En ¢ ﬂgﬂﬂ:ﬁ@@u
seguro no cubra los dafios, estos deberdn ser asumidos y cubiertos por la Con 1.-,;,-.11 2 111‘;‘1-“'

D emove ™
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estard a nombre de la Contratista. Lo propio debe realizar respecto de los automotores, equipos y
maquinas, como contratar todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa
vigente, de acuerdo a los enseres, maquinas y actividad a efectuar en la obra.

Todos los seguros deberdn cumplir con los lineamientos fijados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones antes mencionadas, facultari
al Comitente, a la aplicacion de las multas que pudieren corresponder, segin el punto 4.18 del
presente Pliego de Bases y Condiciones.

En el caso particular de las polizas de Garantia de Oferta, Garantia de Contrato y Garantia de
Devolucion del Anticipo Financiero, deberan indefectiblemente cumplir con los requisitos formales
que a continuacion se detallan:

e Deberd cumplir con lo normado por la Resolucién 21523/92 y su modificatoria
Resolucion N 37.988/13, ambas emitidas por la SSN, Reglamento General de la
Actividad Aseguradora (Reglamento de la Ley Nac. N° 20.091), en su Punto 25.1.Sin
perjuicio de lo exigido en los incisos del punto mencionado, se hace expresa mencion
al inc. K) consignando expresamente que la_pdliza ha sido aprobada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién por Resolucién/Proveido N°...

e Domicilio Legal del Municipio de Tolhuin sita en Lucas BridgesN°332Tolhuin -

Provincia de Tierra del Fuego™

Domicilio Legal del Oferente en la Provincia de Tierra del Fuego.

Domicilio Legal de la Compaiia aseguradora en la Provincia de Tierra del Fuego.

Monto asegurado en letras y nimeros.

Debera responder integramente a las disposiciones del Decreto Nacional N° 411/69,

Incisos a) al g) inclusive, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion

conforme lo dispone el Art. 2° de la normativa citada.

¢ Firma/s y aclaracion de los responsables de la Compafiia aseguradora, con
certificacion de firmas ante Escribano Publico pasado por ante Colegio de Escribanos
que corresponda, en caso de tratarse de escribanos de otras jurisdicciones.

e En caso de firma facsimilar para suscribir podlizas, deberd incluir el siguiente
texto:“La presente poliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto
en ¢l punto 7.8 del REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD
ASEGURADORA™

e Debe decir que el inico beneficiario es el Municipio de Tolhuin.

Todos los seguros y polizas correspondientes a las obras seran verificados por Secretaria

Legal y Técnica del Municipio de Tolhuiny serdn exigidos por laSecretaria de Economia y

Hacienda, previo a la tramitacion de los distintos certificados.

A
I

4.4, Limpieza de Obra. i

Sera responsabilidad del Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza
para facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en los
pliegos.

La obligacion comprendera a todos los dmbitos de la obra. EZ Hugl A&E‘:ﬂ
El Municipio de Tolhuin contratard a un profesional universitario o téchied ey Bip; e
. . - - a LA ]
Higiene para efectuar las tareas de limpieza y seguridad en la obra. e [}E.@:E‘“ﬁsggiﬂ‘»wﬂ'
L

~Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son v serdn Argentinas™ Pégina 17 de 39



Anexo I- Resolucion S.P. y D.U.M.T.N° 063/24.

1
-

Moy
oy !

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Bliego de Bases vy Condiciones

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

4.5. Libro de Ordenes de Servicio.

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras serin
cronologicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su representante técnico
dentro de los DOS (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista
para el caso de incumplimiento de las ordenes de servicio, considerindoselo ademas como
notificado. La inspeccion deberd consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la
misma.

Se considerard que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo
el caso que en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista
considerase que una orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato deberd
notificarse de ella manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de
presentar al comitente, por intermedio de la inspeccion y en el término de CINCO (5) dias corridos,
el correspondiente reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de dicho derecho, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacion de cumplirla.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, amén de hacerlo
pasible de la multa antes mencionada, facultard al Comitente mandar a ejecutar, en cualquier
momento y a costa de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado
que se le extendiere y, en caso necesario, del Fondo de Reparo.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para
comienzo o terminacion hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las
penalidades que se establecen a tal efecto.

4.6. Libro de Notas de Pedido.

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o
definir detalles de ejecucion y demds actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los
trabajos y que, por su indole, deban quedar registradas por escrito, seran cronolégicamente
consignadas en el Libro de Notas de Pedido, el que debera encontrarse foliade por triplicado
destinado a ese solo efecto, y que el contratista mantendra en su poder siendo responsable de su
conservacion. 1"

4.7. Libros de Comunicaciones y Partes Diarios. '.
La Inspeccion confeccionard Partes Diarios por duplicado donde asentara diariamente los
movimientos registrados en la obra, consignando el ingreso o egreso de materiales a 14 misma, el
equipo empleado, los trabajos realizados, indicando el nimero de operarios ocupados, el|estado del
tiempo o cualquier otra circunstancia que convenga registrar acerca de la marcha de los trahajns

Con el nimero de operarios involucrados, y su rendimiento, podran evalu
estandares empleados en cada una de las tareas y compararlos con los presemﬁ

L
contratista. ﬁ.,E T?;R?{ium mLH"J“
b

'l(fh
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Asimismo se contara con un Libro de Comunicaciones por duplicado debidamente foliado,
donde se labrarn las actas y las comunicaciones que, tanto la misma Inspeccién como el
Contratista, consideren necesario formalizar para documentar acuerdos o situaciones relativos a la
obra.

4.8. Normas de Ejecucion.

La ejecucion de las obras deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos
licitatorios y documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con
su propuesta y pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningin pretexto podra el
Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacion de
la Inspeccion impartida por escrito.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serian computados al Contratista como si los hubiese ejecutado
con materiales especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos.

4.9. Documentacion a mantener en obra.

El contratista mantendra en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de los
documentos contractuales, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos, y sera
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacion de la obra.

4.10. Vicios en los materiales, Trabajos y Obras.

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan
sido revisados y aprobados por la Inspeccion y avisar con DOS (2) dias de anticipacion para que este
control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a
cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

uij . -
En caso de no hacerlo, la Inspeccién hard demoler o destapar lo que fuera necésario para
inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del dlﬂntratista,

exclusivamente. \
\
1 Ill'

4.11. Responsabilidad frente a Terceros. '
Hugo A-R-

El Contratista es exclusivamente responsable frente a todo reclamo de ter%@%%ﬁf i:ﬁ};l;ﬁ‘g“ ’
) Eﬁ}““?ﬁ'}&mmﬂ*

a) Por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas y/o msas"ﬁa‘}{f.ﬁs obra y sus
anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por

negligencia, culpa, omisién o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.
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b) Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y/o por violacion a la legislacion
vigente.

Con relacion a otras Empresas que ejecuten simultineamente obras en el sector el contratista
debera:

¢ Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que
eventualmente el Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros
contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en sectores contiguos a la misma,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion de Obra
respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de
materiales y equipos.

e Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccion de
Obra, en caso de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y
enseres.

e Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice
directamente el comitente, ajustandose a las indicaciones que se le imparta, como asi
también a las reglamentaciones vigentes y a planos y especificaciones del presente

pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo
por hechos, faltas, negligencias y/o retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la
Inspeccion de Obra.

4.12. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de la obra el Contratista tomard, a su debido tiempo, todas las
disposiciones y precauciones para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan
de €1, a las del Municipio de Tolhuinafectadas a la obra, a terceros y a las propiedades y/o cosas del
Estado o terceros, sea que dichos dafios pudieran provenir de maniobras del obrador, de la accion de
elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se
produjeran, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

4.13. Representante y Personal Técnico del Contratista.

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista deberd hallarse permanentemente representado en obra por un prefesional universitario
o técnico que cuente con las incumbencias para este tipo de obra. |

|

El Municipio de Tolhuin se reserva el derecho de rechazar el representante técnico Empuesm
por el Contratista o de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del A | Técnica
del MT, no retna los requisitos minimos de acuerdo a la importancia de la obra-0 su ‘accionar
dificulte el normal desenvolvimiento de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el contratista y aceptado por'el MT
debera notificarse de las ordenes de servicio y dar cumplimiento a las mismas, quedando habllltad&_

a emitir Notas de Pedido. La firma del representante técnico en toda ducumentacmy,ﬁﬁ%m\
la obra obligara al Contratista ante el Comitente. FECRET %'xfu‘:ﬁmfﬁat&
SAT p10 DE TOLHLE
MUNICTFIO
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El personal técnico del Contratista asignado a la obra deberi acreditar suficiente
idoneidad y experiencia.

4.14. Cumplimiento de obligaciones laborales.

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen
y mantendrd un permanente control para que sus subcontratistas, también las cumplan. Estara,
ademas, obligado a llevar los libros y conservar en obra los documentos o copia de los mismos que
permitan acreditar el cumplimiento de dichas normas ante el Comitente u otra autoridad competente
tanto con relacion a su propio personal como al de sus subcontratistas.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los
efectos de la rescision del contrato por culpa exclusiva del contratista y facultara al Comitente a
suspender la tramitacion y pago de los certificados de obra.

4.15. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.

El Comitente podra verificar, ademas del cumplimiento de los aportes previsionales que el
contratista debid acreditar en su presentacion a la licitacion, el cumplimiento del pago de dichos
aportes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la misma, debiendo
mantener el Contratista en todo el periodo que dure el contrato tal situacion previsional debidamente
regularizada.

En caso de comprobarse por cuenta del Comitente el incumplimiento de tal obligacion,
previa intimacion a que se regularice la misma, podrd comunicar tal situacién irregular ante la
autoridad de aplicacion a fin de su intervencion, pudiendo retener el pago de certificaciones de obra
si no acreditare dicho pago por el periodo inmediato anterior al de cada certificacion.

4.16. Subcontratos

El contratista no podrd subcontratar parte alguna de la obra sin previa y expresa autorizacion
del Comitente.

Es condicion minima indispensable que el contratista presente como minimo, la siguiente
documentacion del subcontratista:

e Contrato social e inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o
registro que corresponda.

Contrato de subcontratacion.

N® de CUIT.

Inscripcion [ERIC. /;"I
Inscripeion ante la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF) '-‘./ \
Constancia de inscripcion en la AFIP donde conste el alta como empleador. \ \

Aungue se acepte la subcontratacion de trabajos, la responsabilidad anté-la

Municipalidad de Tolhuinpor las obras que este ejecute es exclusiva del contratista. oMEZHEAF
ﬁﬁ‘lnﬂlﬂ; pEFL gﬁ:: t

) RROLL A

4.17. Incumplimientos contractuales Eiii&mm e
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La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dara lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la aplicacién de las sanciones que mas adelante se detallan, sin que en
ningin caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista
advertencias o comunicaciones del Comitente acerca de lentitud o demora en la iniciacién o marcha
de los trabajos.

4.18. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las
contempladas en otros articulos de este pliego, el Municipio de Tolhuinpodra aplicar las siguientes
multas, las que serdn calculadas a valores basicos de contrato y redeterminadas, contemplando la
ultima redeterminacion de precios realizada;

a) El uno por mil (1,0%e) del monto del contrato por cada dia de demora en la iniciacién de los
trabajos.

b) El uno por mil (1,0%oc) del monto contractual de la obra por cada dia de demora en la
terminacion total de ésta.

¢) El uno por mil (1,0%e) del monto contractual de la parte de obra correspondiente a una
entrega parcial, por cada dia de demora en el cumplimiento de dicha entrega parcial.

d) EI uno por mil (1,0%o) del monto del contrato por cada dia de suspensién injustificada de los
trabajos, sin perjuicio de otras penalidades que pudiera corresponderle.

e¢) El cero coma cinco por mil (0,50%e) del monto de contrato por cada dia de demora en el
cumplimiento de Ordenes de Servicio.

f) En caso de que en algin mes el avance fisico acumulado real registre un retraso superior al
diez por ciento (10%) del monto de contrato con respecto al avance fisico acumulado
previsto en el plan de trabajos, se habilitara la aplicacion de sanciones, que consistirdn en una
multa equivalente al uno por ciento (1%) del desfasaje, siempre que el contratista no pruebe
que la discrepancia entre lo efectivamente ejecutado y lo previsto se debié a causas
justificadas, y que éstas, una vez evaluadas, sean aceptadas por el Instituto. Se excluyen los
primeros TRES (3) meses desde el inicio de la obra y el altimo mes del plazo contractual.
Las multas serdn reintegradas sin ningin tipo de actualizacion al Contratista si el avance
fisico real acumulado alcanza en el mes posterior el avance fisico acumulado previsto en el
plan de trabajos.

La aplicacion de multas no liberara al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones
que pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al
Municipio de Tolhuino a terceros.

En caso que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de
contrato, facultara al Municipio de Tolhuin a rescindir el mismo por culpa exclusiva del Contratista.

4.19. Fotografias

N
_—T
|1

El Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y en cantidad suficiente a\juicio de la
Inspeccion, fotografias las que deberan ser impresas en papel ilustracién (10 x 15 e¢m), y adjuntadas
en soporte digital tomadas desde los mismos focos, en forma secuencial, que destaquen en forma
objetiva el avance de la obra desde su inicio y los detalles de aquellos trabajos que quadﬂn,?mgpg.ﬁn

Con las fotografias se entregard un plano del conjunto donde se indiquen |Qﬁ'€pﬁ‘% 'da.\mﬂiji\'

.- '!.E.(.'E-E-T'\m,_, LoL o
los angulos abarcados. Dtg_xni;?stTDLml.\
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4.20. Ensayos

El Contratista debera realizar a su costa la totalidad de los ensayos y pruebas indicados en el
Pliego de Especificaciones Técnicas, los exigidos por los Entes prestatarios de los servicios y
aquellos que, sin estar expresamente indicados, la Inspeccion considere necesario efectuar a los fines
de verificar la calidad de los materiales y elementos componentes de la obra vy del suelo donde se
implantara la misma.

WEZ Hugo 1.R. .
.tﬂ?- E‘%JF.?LA\I;C.}@F !
IRE:S ARROLLU L"p’_":r:,\?;
D e|CTPI0 DE TOLHLT

“Las Islas Malvinas, Georgias v Sandwich del Sur son v serin Argentinas™  Pagina 23 de 39



Anexo I- Resolucion S.P. y D.U.M.T.N° 063/24.-

-

34/

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Blicgo de Bases y Condiciones

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caricter de provisorios y estin
sujetos a revision.

La obra prevé un Anticipo Financiero equivalente al veinte (20%) del monto del contrato.
Sera certificado con posterioridad a la firma del contrato y antes del inicio de las obras, debiendo
previamente presentar la Poliza de Seguro de Caucion a satisfaccion del Municipio de Tolhuin, en
concepto de garantia de devolucion de anticipo financiero.

El anticipo financiero podrd ser abonado por el Municipio de Tolhuin a la Empresa
contratista y se descontara, de cada certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de
comparar el importe del anticipo con el monto de contrato vigente al mes de certificacion del
mismo. Por monto de contrato vigente se entendera aquél que corresponda al mes de certificacion
del anticipo. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra reemplazarse la poliza.

A los fines de su certificacion la Inspeccion efectuard los dias QUINCE(15) de cada mes o
ultimo dia habil anterior a esa fecha, la medicion de los trabajos realizados en los respectivos
periodos y confeccionara los pertinentes certificados de obra.

El Municipio de Tolhuin abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias
corridos posteriores a la medicion.

Es condicion imprescindible para la liquidacion y el cobro de los certificados que la
empresa presente, con una anticipacion no menor a DIEZ (10) posteriores a la medicion:

1) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento
de su presentacion.

2) Certificado de Cumplimiento Fiscal del Impuesto a los Ingresos Brutos, extendido
por la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF). Los contratistas comprendidos
en el convenio multilateral deberdn presentar certificado de acreditacion de tal
circunstancia otorgado por la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF). La no
presentacion del Certificado de Cumplimiento Fiscal dara lugar al Municipio de
Tolhuin a retener el doble de la alicuota que corresponda, conforme lo dispuesto
en el articulo 27 de la Ley Provincial N® 440 y modificatorias.

3) Formulario 931 (completo, incluyendo los Gltimos tres periodos) con némina y
constancia de pago (VEP), Aportes y Contribuciones a la Obra Social y
Seguridad Social, prima ART y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO)
del personal afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior al mes
que se certifica, que cumpla con los requisitos exigidos por la ATIP vigentes al
momento de su presentacion. Clausula de no repeticion.

4) Contrato de afiliacion de Aseguradora de Riesgo de Trabajo [AF&T} y Poliza de
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SVCO) vigentes.

3) Los puntos 3) y 4) comprenderan en su caso, al personal corr 6()1d|ente a las
subcontrataciones que, con autorizacion del Comitente, “la ‘empresa haya
realizado. \

6) Formulario 522/A.

7) Comprobante de la Empresa de Seguridad que certifica el cumdﬁm o
normativas vigentes. ?L"“ﬁ

P ki gt . . :.1_{'“-
8) Constancia de Inscripcion Régimen de Seguridad Social. E::“E?L pe1d
W=t
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9) Seguro Colectivo (declaracion jurada).

10) Seguro que respalda la obra y al Municipio de cualquier siniestro (responsabilidad
civil construccion por el valor total de la obra).

11) Acta de Medicion.

12) Certificado de Obra.

13) Documentacion Fotogréfica.

La no presentacion en los términos y plazos fijados dara lugar al Municipio de Tolhuina
postergar el vencimiento tantos dias como demora se produzca en la presentacion.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al Municipio de Tolhuinel Contratista
tendri derecho a reclamar intereses segin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION
ARGENTINA para descuento de certificados de obra.

El Municipio de Tolhuinefectuara una retencion en los pagos de los certificados de las obras
contratadas, variable con el tipo de obra, correspondiente al Sistema Unico de Seguridad Social,
dicha retencion podra considerarse como pago a cuenta de sus declaraciones juradas mensuales del
SUSS, segun Resolucion General DGI 4052/95.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicion o certificacion realizada, sin
perjuicio de la interposicion del reclamo pertinente, la Municipalidad de Tolhuinextendera un
certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccion, realizindose en los siguientes
certificados, si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera
ser formulada dentro de los CINCO (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculizara el
tramite de pago de la citada certificacion, sin perjuicio de la resolucién que recayere al respecto.

No podran incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio,
debiendo ajustarse la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este pliego.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su
emision no podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el
que eventualmente arrojara la liquidacion final a favor de esta.

Si al certificarse la medicion de lo ejecutado en el periodo, se supera el porcentaje acumulado
previsto en el Plan de Trabajos, se liquidara solamente lo previsto en dicho Plan de Trabajos sin que
la empresa pueda realizar reclamos de ningin tipo por la diferencia. No obstante ello, si la
Municipalidad de Tolhuindispone de fondos, podra abonar la totalidad de los trabajos realizados o
autorizar la reprogramacion de la obra, en cuyo caso el Contratista deberd, dentro de los TRES (3)
dias posteriores de efectuada el Acta de Medicion de los trabajos, presentar para su evaluacién y
aprobacion la reprogramacion del Plan de Inversiones.

5.2. Normas de medicion

En cada periodo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los| items que
componen el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el Aotal de obra
acumulada para cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodd inmediato
anterior, determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que\se trate,
porcentaje que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante €l \cual se

5.3. Fondo de Reparos e ARROL QE' B
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El Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la retencion del CINCO por ciento
(5%) de cada certificado bésico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de
reparos podréa ser sustituido por Polizas de Seguro de Caucion. En caso de que el Contratista no
sustituya los fondos de reparo por poliza, deberd tenerse en cuenta que la Municipalidad de
Tolhuinreintegrara los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningin tipo de actualizacion o
intereses.

La liquidacion final se confeccionara dentro de los TREINTA (30) dias de recibida
definitivamente la obra.

Una vez notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo (o las polizas que los
sustituyeron) serdn reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del
Contratista, dentro de los QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccion de dicha
Liquidacion.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante Nota
ingresada en Mesa de Entradas del Municipio de Tolhuindentro de los CINCO (5) dias posteriores a
la fecha de la Liquidacion Final.
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6. REDETERMINACION DE PRECIOS

Se regird por el Decreto Provincial N° 73/03 y normas reglamentarias, ampliatorias y
modificatorias, vigentes a la fecha de apertura de ofertas.-

A los fines de la redeterminacién de precios, la fecha base de los cédlculos sera el mes de
apertura de ofertas y para la Variacion de Referencia, se adopta la Categoria: Serie Imol LII.
Arquitectura: Nueva de alta y baja complejidad.

El mes base a utilizar para los procesos de redeterminacion de precios, serd, para las Actas
Modificatorias de Contrato de Obra Publica, el mes de celebracién y firma de la misma.

Es condicion indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de obra
faltante a ejecutar a un determinado mes, que en el mismo se supere el 5%, establecido en el
Articulo 1° del Decreto Provincial N® 73/03, tanto en la Variacion de Referencia seleccionada como
en el saldo de obra,

Por obra faltante se entendera el saldo fisico al Gltimo dia del mes anterior.

Los precios de los distintos items componentes de las obras se redeterminaran contemplando
las variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polindmicas seleccionadas
del listado aprobado por la Comision de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Piblica.
cuyos codigos se detallan en Planilla de Computo y Presupuesto.

Los certificados de redeterminacion de precios estan sujetos a descuentos por: fondo de
reparos y anticipos financieros o acopios, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados
basicos.

Las redeterminaciones de precios se realizaran considerando los altimos indices conocidos al
momento del cilculo. Quedara a criterio del Comitente, ordenar un nuevo calculo con los indices
definitivos. Solo se aceptaran modificaciones a los cilculos realizados que impliquen importes a
favor del Contratista, si este lo solicita fehacientemente antes del quinto dia habil del mes posterior
al de publicacién de los indices en cuestion, por parte del INDEC o IMOL-IPV. Las diferencias
resultantes podran liquidarse hasta la emision del certificado de liquidacion final, inclusive, sin
reconocimiento de actualizaciones o intereses. -
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7. RECEPCION DE LAS OBRAS

7.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren
estipularse en este pliego, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallindose las mismas
en condiciones para ello, efectuar otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

7.2. Recepcion provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de las obras se realizard el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados.

A los efectos de la recepcién provisoria se firmard un acta donde conste la fecha de
terminacion de los trabajos, debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los
Mismos.

Si la Inspeccidn lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria pedrian quedar
pendientes trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles que no
imposibilitaren la normal habilitacién de la obra y la presentacion por el contratista de los planos
Conforme a Obra, que las reparticiones pertinentes o la misma Inspeccion requiriesen. En estos
casos quedard pendiente de certificacion un importe equivalente a dichos trabajos vy a la
documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria comenzara a regir el plazo de garantia
de la obra, el que sera de CIENTO OCHENTA (180) dias cornidos. Dicho plazo debera incluir
necesariamente un periodo invernal, caso contrario se extendera de modo que cumpla tal condicion.

En dicho lapso el contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones que se requieren en dicha acta, como asi también por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberd presentar ademds, la garantia
extendida por el fabricante.

El Contratista debera mantener en la obra instalaciones minimas imprescindibles, durante el
periodo de garantia.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacion
que surjan durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha
acta y en los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion
de multas diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podrd la
Municipalidad de Tolhuinejecutarlos por terceros con cargo al Contratista, ddduciéndose los
importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional 50% en ¢ io de gastos
administrativos, de los fondos de reparo. \

De resultar insuficiente el fondo de reparo deberd el Contratista abonar la Municipalidad de
Tolhuin el saldo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion re ﬁﬂimu A.K.

En ocasion de labrarse el Acta de Recepcion Provisoria, se confeccionard¥. t{g&:
desemperio de la empresa en la obra. En ella se emitird el concepto que, a fﬁm it ioodé Ta
Municipalidad de Tolhuin, merecio la empresa en cuante al cumplimiento de la¥Condiciones del
contrato notificando a la empresa.
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7.3. Recepcion definitiva

La recepcion definitiva de las obras se efectuara una vez vencido el plazo de garantia,
siempre que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de
recepcion provisional, las que pudieren aparecer durante el periodo de garantia y cumplimentado la
totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato; debiendo cumplir una veda
invernal sin excepcion.

La recepcion final de los trabajos no trabara el derecho del Comitente de exigir resarcimiento
de los gastos, danios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en
las cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco
libera al contratista de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial de la
Nacion.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccion podra
fijar un plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al
fijado para toda la obra en el presente pliego.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas
se efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.
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8. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por el Ordenanza Municipal N°568/21.

Los oferentes deberdn presentar con su oferta una Declaracion Jurada de la cual surja el
porcentaje de personal con mas de UN (01) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia,
anteriores a la fecha de apertura de sobres del presente CONTRATACION DIRECTA, que afectara
a la obra en caso de resultar adjudicataria.

Se entenderd que el porcentaje declarado contempla la totalidad del personal que
desempenara tareas relacionadas con la obra.

El porcentaje declarado, que se identificard con la sigla MOL (Mano de Obra Local), se
utilizard para la determinacion, al solo efecto de establecer uno de los 6rdenes de mérito, de un
factor de correccion del precio de oferta, el cual resultara de la expresion:

FC LEY 278=1- (0,05 * MOL *R)

Si MOL > 50% USESE MOL= 100%
Si MOL < 50% USESE MOL OFRECIDO

Donde:
R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta
expresado en tanto por uno.

Para obras predominantemente de arquitectura se considerard R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.

En caso de que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia
resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion Jurada, con
una tolerancia de hasta el QUINCE POR CIENTO (15 %) de MOL, se aplicara una multa cuyo valor
sera el resultante de la siguiente expresion:

Montomulta=A*005*R * M

donde:

M = monto de contrato
A= (1- MOL real / MOL comprometido)

Las multas por incumplimiento del MOL no podran superar el 2,5 % en obras de arquitectura
y 1.5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual. \
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9. CALCULO DE ESTRUCTURAS

El Contratista es el tnico responsable por errores en el calculo y disefio de la estructura
resistente de las obras, v deberd adoptar los recaudos necesarios para garantizar la estabilidad de
construcciones y terraplenes sobre los cuales se implantaran las mismas. A tal efecto, elaborara el
disefio estructural y el calculo mediante profesionales de reconocida capacidad v experiencia, y
considerard las reglamentaciones, CIRSOC, INPRES-CIRSOC o NAASB(, que corresponda aplicar
de acuerdo al tipo de estructura y zona de implantacion de las obras.

En el caso de estructuras especiales o estructuras de materiales sobre los cuales no trataren
los citados reglamentos u otros aplicables a la zona, se utilizaran métodos de calculo debidamente
fundados en normas extranjeras de reconocida aplicacion.

Es importante aclarar que la estructura sismo resistente es la resultante de lo planteado por el
profesional responsable del calculo, de acuerdo a la normativa vigente en la materia y a los
requerimientos arquitectonicos fijados porla Municipalidad de Tolhuin. No obstante lo indicado, la
Municipalidad de Tolhuinpodra observar el cdlculo o visarlo sin observaciones, sin que signifiquen
tales circunstancias, que la Municipalidad de Tolhuin, comparta responsabilidad alguna por el
mismeo.
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Bliego de Bases y Condiciones

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HOFEMIG('JN -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

ANEXO I:

CONTRATACION DIRECTA
"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

Por la presente se certifica que la empresa..........c.cocoooeeinieinimievceeeenee. ha visitado en el dia de la
fecha el lugar de emplazamiento de la obra, verificando las redes de infraestructura existentes en la
zona, los trabajos a ejecutar, la topografia del terreno, accesos y todo elemento a tener en cuenta
para la correcta interpretacion y cotizacion de la obra. A los efectos de su presentacion en MANQ
DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON - ERNESTO J. LOFFLER
entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS — TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y

935, se extiende el presente en la ciudad de Tolhuin, a los........ dias del mes de......_............... de

por el Municipio de Tolhuin por la Empresa
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano
Bliego de Bases y Condiclones

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC}ON DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

ANEXO Il

CONTRATACION DIRECTA

"MANO DE OBRA PARA CDNSTRUCE]ﬁN DE VEREDAS DE HDl}MIGﬂN -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURIDICCION

Por la presente, la/s empresa/s.........cooevvveiiiiinii e, d€ja/n expresa constancia
de que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la "MANO DE OBRA PARA
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON - ERNESTO ]. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y
MAESTRO LUIS CARDENAS - TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95, se somete/n a la
jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,

competentes en razon de la materia, renunciando expresamente a cualquier otro fuero ¢ jurisdiccion

que pudiere coresponder.-

Para todos los efectos de notificaciones yo comunicaciones administrativas y/o

judiciales, constituimos domicilio en calle...ovinnniiiiincne N e de la ciudad
B e . Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur a los.......
diasdel mesde ..................de 2024, e R

|

|

!

"._f'/‘ll
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano
Blicgo de Bases v Condiciones

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

ANEXO IlI:

CONTRATACION DIRECTA

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
Por la presente, la/s empresa/s............ccoccoeeviieiiiniciccceeee. declara/n bajo

juramento, que a la fecha de apertura del presente CONTRATACION DIRECTA., tiene/n totalmente

regularizadas sus obligaciones previsionales ante el ente recaudador.

Firma y sello aclaratorio
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano
Blicgo de Mases y Condiciones

MANO DE OBRA PARA CONSTRUC(E_IGN DE VEREDAS DE HDI{MIGf}N -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

ANEXO IV:

CONTRATACION DIRECTA

MANO DE OBRA PARA consmucqén DE VEREDAS DE ngmmfm -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

MODELO DE PROPUESTA

La’s EMPresa/s......csississinmmsasasssanssnoers con domicilio legal en la calle................... o
de la ciudad de....coneeeeeeeee , Provincia de Tierra del Fuego, Anmmda (S Islas dci Atlantmu
Sur, luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, especificaciones y
demas prescripeiones del pliego licitatorio, como asi también las aclaraciones efectuadas por medio
de las circulares emitidas por el Municipio de Tolhuin, y habiendo recogido en el lugar de su
emplazamiento todos los elementos de juicio y la informacion necesaria para su realizacion, se
compromete/n a construir, poner en servicio y mantener hasta la fecha de su recepcién definitiva la
obra denominada:”

y en total conformidad con los documentos mencionados anteriormente, por la suma de PESOS

En estas condiciones se compromete/n a realizar todos los suministros y trabajos dentro de
B PIRZO I i ek zass K ) dias corridos, plazo que comenzard a computarse a partir del
acta de inicio de obra. Dejamos expresa constancia de que no estardn ustedes obligados a
reintegrarnos gasto alguno en que hayamos incurrido para presentar esta propuesta, la que
mantenemos por el término de CIENTO VEINTE (120) dias. La empresa declara ademas, que hace
suyo el anteproyecto oficial en base al cual formula esta propuesta y asume toda responsabilidad por
cualquier deficiencia que pudiere detectarse en el mismo, al ajustarse como proyecto ejecutivo o al

concretarse la obra, obligandose a construir y entregar la obra terminada, en un todo de acuerdo al

fin para el que ha sido proyectada, por el monto total cotizado.----- memmmmm oo oe

Bl e O e SR S
EAEERNEIEEY) O TR ST LI ) oo s oo s o =
en su calidad de .........cccccevvvveerivenenerivnenenne .. de la/s Empresals, debidamente autorizhdds para

presentar la propuesta. \

M= :
Ard: G 00 {Oﬁ.ﬂ-’b.ﬂ

R
Firma y sel 67

-,\‘\-.l.'a-
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano
Biego de Bases y Condiciones

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

ANEXO V:

CONTRATACION DIRECTA
MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

k Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
d Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

CONTRATACION DIRECTA

OBRA: "MANO DE OBRA - CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON Y PINTURA DE CORDON CUNETA"
UBICACION: E.J.LOFFFLER entre AV. LOS NIRES y LUIS CARDENAS - TOLHUIN

PROGRAMA: PHC

COMPUTO Y PRESUPUESTO
iTEM €OD- . PRECIO
n'Eq o DESIGNACION UNIDAD CANT. | o IMPORTE INC.
1 MOVIMIENTO DE SUELO
Excavacion, nivelacién y compactacion bajg
1.1 | 507 | oradas m $ = [
2 MANO DE OBRA
2.1 | 62 |Construccion de veredas de H°e: 0.10cm | m? | IS B =
3 PINTURA
3.1 | 13 [Pintura de cordones [ m [ BE - |5 -]
[ ToTAaL s |
\
J\\\
\
111,;:.\._:,,&”.
UL0 o
irg G'-B;‘“__;EE t:"rﬁ:ho
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Municipio de Telhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano
Bliego de Buses vy Condiciones

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HOF@MIGf}N -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

ANEXO VI:
CONTRATACION DIRECTA

ANALISIS DE PRECIOS

CONTRATACION DIRECTA

BRA: "MANO DE OBRA - CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORM
PROGRAMA: PHC

ANALISIS DE PRECIO

RUBRO:
ITEM:
COD.POL:
UNIDAD: MES BASE:
EQUIPOS
DESCRIPCION Unidad Cantidad P.U. P.T.
$ - 5 -
$ 5 -
3 - 5
5
:
3
E
[MATERIALES ]
DESCRIPCION Unidad Cantidad P.L. P.T
$
5
§
$
|s
MAND DE CBRA |
DESCRIPCION Unidad Cantidad P.U. “P.T.
Oficial Especializado his 5
Oficial hs s
Medio Oficial hs g
Ayudante hs ] I|,
El
\
ICDSTD DIRECTO $ A Tl,l |
- \
[COEFICIENTE RESUMEN 111 |
R
IPREC[’D UNITARIO ADOPTADO s I|I T |
1 OUEEEE
'E':T-“'r-!':ilﬁ'r‘,\:l-"— "15{\_.,-,_19'._1.\
MUNICIPIO
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano
Hliegy de Bases y Condiciongs

MANO DE OBRA PARA EONSTRUC'L"LIﬁN DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

ANEXO ViIi:

CONTRATACION DIRECTA
DECLARACION JURADA MOL

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

Por la presente, la/s empresa/s.......................cccivivencneen.. declaran bajo juramento que
en caso de resultar adjudicatario afectardn a la obra un porcentaje de personal con mas de UN (1)
ano de antigliedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la presente
licitacion (MOL), del ........%.
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Bllego de Buses y Condiciones

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HDI@MIG{')N -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

ANEXO VIII:

CONTRATACION DIRECTA
MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

DECLARACION JURADA
En mi carficter de o -.(Titular/Apoderado), declaro bajo juramento que
hemos verificado que el contenido dc] dISC(‘i compacto (CD-R) adquirido en el Municipio de
Tolhuin, identificado con el N° ...... ,segiin recibo N° ........., se corresponde en su totalidad con la

documentacién correspondiente al Pliego deMANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE
VEREDAS DE HURMIGDN - ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES y
MAESTRO LUIS CARDENAS — TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95, aprobado por
Resoluciéon N° .. , del cual tenemos pleno conocimiento y aceptamos de conformidad en todas y
cada una de sus cléusulas.

Se acomparia el disco compacto (CD-R) firmado, en prueba de que no se ha alterado su

contenido.

Firma y Sello aclaratorio

Arg. o 1
SECRET J\H.I.UD'E-PI..-SH ;
DESARROLLE

WURICTPIO e
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Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER entre AV,
LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS- TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC TON DE VEREDAS DE H ORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER
entre AV, LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS~ TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

INDICE GENERAL
* INDICE GENERAL

* GENERALIDADES Y MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS

RUBROS
1- MOVIMIENTO DE SUELOS.
2- MANO DE OBRA.

3- PINTURA
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER entre AV,
LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS- TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

GENERALIDADES

La Obra, a realizarse en el sector delimitado para el desarrollo del proyecto estd ubicado en
la periferia de la zona centrica de la ciudad, por calle ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE
¥ MAESTRO LUIS CARDENAS - TOLHUIN. en los Macizos N° 90; 91; 92 y 95,

El ambito de actuacion que se precisa en los planos adjuntos y planilla n® 1de afectacion de
la obra. Abarca una superficie aproximada de 564.00 m” de obra de construccion de vereda de 1.50
m de ancho.

En cuanto a la tecnologia constructiva se prevé la utilizacion de un sistema via himeda segin
los distintos rubros que se detallaran en el presente PET. El proyecto definitivo a ejecutar y proveer
por ¢l contratista, no podra modificar nialterar el anteprovecto oficial. tanto en su diseiio como
en sistema constructive. Por lo tanto, solo lo ajustard en sus detalles ejecutivos a los efectos de su
construccion, debiendo cumplir estrictamente con las reglamentaciones de este pliego.

Respecto a las Normas, Reglamentos, Cddigos y Ordenanzas jurisdiccionales, la
Municipalidad local determinarén sus alcances, limitaciones y excepciones cuando aquellas generen
diferencias con el presente pliego, v las fijard cuando no existan.

Rigen las normativas Nacionales, Provinciales y Municipales vigentes: Codigo de
Edificacion, Codigo de Planeamiento, Normativa de los Entes prestatarios de servicios para la obra
de construccion de veredas, reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC, los reglamentos y normas de
la SVCA en tanto sean mencionadas expresamente, especificaciones y reglamentos del
Anteproyecto Oficial y el presente Pliego.

Las obras deberin ser ejecutadasen perfecto funcionamiento incluyendo trabajos,
instalaciones, derechos, habilitaciones y provisiones que sean necesarias para el normal
funcionamiento, estén o no expresamente indicadas en este pliego.

La contratista debera prever un espacio para el acopio de materiales a utilizar en la obra, en
condiciones similares a las de uso, a los efectos de que las mismas al momento de su colocacion se
encuentren con el tenor de humedad requerida.

Obligatoriamente, y sin excepcién, se debera presentar a la Inspeccién de Obra, previo al
inicio de los trabajos en los distintos rubros, muestras y /o folleteria de los distintos materiales y/o
componentes a utilizar, para su aprobacion previa. Los materiales se deberan ajustar a todas las
normas y reglamentos vigentes y sus modificatorias.-

No se autorizard la ejecucién de rubro alguno, sin contar con los planos “Aptos o
Visados™ por la Inspeccion de Obra y en el caso de las distintas instalaciones a su vez se debera
contar con los planos “visados™ de los entes correspondientes, planos éstos que necesariamente
deberian ser presentados previamente a la Inspecciéon (conjuntamente con |los cilculos
pertinentes) para su visacion previa.-
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificaciéon y Desarrollo Urbano

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER entre AV.
LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS- TOLHUIN{sector 23) Macizos 90,9192 y 95

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS

La insercion de nuevos espacios piblicos en la zona de intervencion que respondan a las
necesidades sociales y ambientales, requiere de desarrollar también un disefio eficiente y
sistematico de las veredas, no solo como factor inclusivo de acciones especificas, sino como
conector, que permita incorporar agrados de infraestructura a dreas de uso comunitario y a la
continuidad del tejido urbano del sector.Con lo extrovertido de sus funciones, genera y permite,
simultineamente, que la comunidad urbana interrelacione vy mejorar la calidad de vida de los
moradores del entorno.

Dentro de las funciones planteadas esta la de establecer y conservar areas de paso a peatones
que transitan desde diferentes barrios y favorecer la creacion de éreas libres de esparcimiento para
futura parquizacion.

Dadas las caracteristicas climdticas que hacen dificultosos los mantenimientos de los espacios
es que se opta por proyectar con el concepto de solados antideslizante, dotando a la  vereda de
sectores acotados de suelo absorbente para futuras siembras de especies arboreas, ormamentales v de
césped natural. Los diferentes sectores estan distinguidos por una franjafisica de distintas
caracteristicas que demarcan las vias de circulacion y las de suelo absorbente.
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER entre AV.
LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS- TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

PET
RUBRO 01
TAREAS PRELIMINARES
TAREAS PRELIMINARES.-

Este rubro comprende la provision y montaje del obrador, cerco de obra, cartel de obra vy
ejecucion del replanteo.

Replanteo de obra

Replanieo: Incluye los trabajos fisicos de demarcacion de ejes principales v secundarios en el
terreno, los cuales son responsabilidad exclusiva de la Contratista y se ejecutara conforme al plano
respectivo y previo a la iniciacion de los trabajos. Sera verificado por la Inspeccion de Obra, antes
de dar comienzo a los trabajos.

El replanteo serd efectuado por la Contratista, los niveles de cota se fijarin por la Inspeccién
en el terreno y se materializara en el mismo con mojén o ménsula (segtin determine la Inspeccion)
que a tal efecto debera colocar LA CONTRATISTA a su exclusivo cargo y cuya permanencia e
inamovilidad preservari.

Se deberd tener especial cuidado al nivelar las superficies, considerando los niveles de
escurrimiento que figuran en el plano. Caso de ser necesario se deberan absorber cualquier desnivel
por medio de rampas que deberdn conformarse con el mismo disefio y tamafio que las veredas en las
que se realicen, respetando la pendiente maxima del 2%.

Serd obligacion del contratista solicitar directamente a la oficina técnica correspondiente del
Municipio las lineas de edificacién, como asimismo de las cotas fijadas para los cordones de
veredas, entregara a la Inspeccion de Obra una constancia emitida por la oficina de contralor.

Provisiones para inspeccion:
El contratista debera previo al Inicio de Obra, proveer sin restitucion los siguientes elementos:

Articulos de Libreria a determinar por la Inspeccion de Obra, en cantidad suficiente emitida
mediante Orden de Servicio.

Demoliciones

La CONTRATISTA debera efectuar todas las demoliciones, retiros y extracciones, de las
construcciones y elementos existentes que no formen parte del nuevo proyecto y/o que se indiquen
0 que sea necesario remover para la ejecucion de la obra. Todo material, objeto o elemento que la
INSPECCION considere importante y asi lo comunique, deberdn recuperarse y ponerlos a
disposicion del Municipio y eventualmente trasladarlos hasta el lugar que se le indique, para ello se
efectuaran todas las coordinaciones con la INSPECCION de obras de modo tal que aseguren el
buen resultado de estos trabajos. Caso contrario deben ser retirados de la obra por \medio de
contenedores adecuados a tal fin evitando la acumulacién excesiva de restos de demolicion o
rezago de construccion.

La CONTRATISTA debera realizar sondeos en los lugares que indique la INSPECCION,

provocar dafios durante los trabajos. En el caso de encontrar algiin servicio que no se
declarado en las interferencias y el mismo fuera afectado por el accionar de maquina 135 se
procedera con caracter de urgencia al reparo de las mismas sin reclamo de costo alguno '

Para la ejecucion de los trabajos, se tomaran las medidas de scguridaﬂraj S para.

s T 5 T vRBA™

proteger al personal que efectué la demolicion, asi como a terceros. ﬁyci_'-ﬁ-f‘:ﬂmgh LKL
U
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER entre AV.
LOS NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS- TOLHUIN(sector 23) Macizos 90,91,92 y 95

PET
RUBRO 01
MOVIMIENTO DE SUELOS

1.- MOVIMIENTO DE SUELOS.-

1.1. Excavacion en cualquier clase de terrenos.-

Comprende la preparacion del terreno, realizando la extraccion del suelo natural (desmonte)
hasta la profundidad necesaria. Este item contempla los trabajos de las excavaciones para las
fundaciones de la losa de hormigon.

Quedara bajo responsabilidad de LA CONTRATISTA el traslado del suelo o los escombros
resultantes para su disposicion final, el mismo no deberd interrumpir las actividades que se
desarrollan diariamente en los espacios publicos, salvo indicacién contraria de la inspeccion

Previa a la excavacion, la Contratista deberd solicitar en la Municipalidad y otros
organismos, informacion sobre la ubicacion de acueductos, gasoductos, oleoductos y red de
desagiies cloacales, como asi también niveles y las distancias indicadas por las normas
reglamentarias de la DPE, a la que debera estar la Linea Eléctrica de la linea de edificacion. En el
caso de encontrar alglin servicio que no se encuentre declarado en las interferencias y el mismo
fuera afectado por el accionar de maquinarias se procederd con caricter de urgencia al reparo de las
mismas sin reclamo de costo alguno.

Esta informacion debera ser presentada a la Inspeccién de Obra junto con el replanteo
definitivo de la Obra, para su aprobacion.

El Contratista no podrd excavar mas de aquello que pueda terminar en el dia. En caso
contrario deberd dejar tapados los mismos, en forma tal que no sea posible la caida de personas,
animales o vehiculos, agregando una baliza por cada excavacion o monticulo que sefialice con
claridad la zona afectada, las que se mantendran encendidas durante las horas necesarias.

Cuando por error se excediera de la profundidad necesaria, la Inspeccion de Obra podra
ordenar los trabajos de relleno necesarios a efectos de establecer la cota firme de apoyo, en estos
casos todos los trabajos son por cuenta y cargo

Las excavaciones para fundaciones se realizarin hasta alcanzar el nivel deseado o bien
encontrar la resistencia necesaria aun cuando los planos especifiquen una profundidad determinada.
El minimo de excavacion sera de 0,10m. de profundidad. El fondo de las excavaciones se nivelard y
compactard perfectamente antes de iniciarse las tareas del preparado y el hormigonado de las
veredas.

Cuando por error se excediera de la profundidad necesaria, la Inspeccion de Obra podra
ordenar los trabajos de relleno necesarios a efectos de establecer la cota firme de apoyo. En estos
casos todos los trabajos son por cuenta y cargo de la contratista.

Terraplenamiento conCompactacién y Nivelacion:
Este trabajo consistira en la limpieza del terreno en las areas donde se construiran terraplenes

necesarios, y en la formacion de los mismos utilizando materiales aptos provenientes de los
desmontes y diversos tipos de excavaciones en un todo de acuerdo con las especificaci con lo
indicado en los planos y con lo ordenado por la Inspeccion. \

Se realizaran estos trabajos en todas las superficies que se ejecutaran tra qj'i‘,?s de

hormigonado. _
El suelo para el terraplenado y/o relleno de excavaciones serd seleccionado y no w};drﬁ

- x . -y =T A
aprobacion escrita de la Inspeccion.- ﬁﬁﬁgﬁamoh
\
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LA CONTRATISTA procederi a ejecutar el terraplenado y/o relleno, trabajando con capas
de 0,05 m de espesor de suelo granular estabilizado mediante mezcla de agregados pétreos y agua
necesaria para alcanzar la humedad 6ptima. Posteriormente se procederd a efectuar la compactacion
del suelo implantado.

Se seleccionard asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, reservandose a tal
efecto, los mejores suelos. El Contratista no estd obligado a efectuar dicha seleccién cuando, a juicio
de la Inspeccidn, no se pueda realizar sin recurrir a doble movimiento de suelos.

El suelo empleado en la construccion de los terraplenes, no deberd contener ramas, troncos.
matas de hierba, raices u otros materiales organicos.

No se permitira ni admitird el empleo de rocas o trozos de roca de tamafio mayor de 0,15 m de
diametro.-

En caso de que los ensayos de densidad que solicite la inspeccién no sean aprobados, se
procederd a reiterarlos hasta alcanzar los porcentajes de compactacion requeridos. El equipo a
utilizar para la compactacion seré el que LA CONTRATISTA considere apropiado, y éstos deberén
estar previamente supervisados por la Inspeccién e Obra,

Todos los ensayos y equipos necesarios para el control de compactacion serdn por cuenta y
cargo de LA CONTRATISTA.

La calidad del suelo elegido para cimentar, en todos los puntos, sera aprobado por la
Inspeccion de Obra, la que asimismo siempre que lo crea conveniente podrd exigir a LA
CONTRATISTA que disponga a su cargo una o mas pruebas de resistencia.

Si la resistencia hallada en algunos puntos fuese insuficiente, la Inspeccion de Obra
determinara el procedimiento a seguir.
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MANO DE OBRA
2.- VEREDAS DE HORMIGON.-

Encofrado

Los encofrados se refieren a la construccion de formas temporales para contener el

concreto de modo que éste, al endurecer, tome la forma que se indique en los planos
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicacion en la estructura.
Los encofrados deberdn ser disefiados y construidos de modo que resistan totalmente el
empuje del concreto al momento del relleno y sin deformarse. Antes de proceder a la construceion
de los encofrados el Contratista debera obtener la autorizacién escrita del Supervisor y su
aprobacion,

Los encofrados deberin ser construidos de acuerdo a las lineas de la estructura ya
apuntalados solidamente para que conserven su rigidez. Se deberdn unir ademas los encofrados
por medio de pernos o clavos que puedan ser retirados posteriormente. En todo caso, deberan ser
construidos de modo que se puedan ficilmente desencofrar. Antes de depositar el concreto, los
encofrados deberdn ser convenientemente humedecidos y sus superficies interiores recubiertas
adecuadamente con aceite, grasa o jabon, para evitar la adherencia del mortero. No se puede
efectuar llenado alguno sin la autorizacion escrita de la Inspeccién quien previamente
habra supervisado y comprobado las caracteristicas de los encofrados. Los encofrados
no podrin quitarse antes de 24 horas, a menos que la Inspeccién lo autorice por escrito. Los
encofrados pueden ser construidos con madera en bruto, pero sus juntas deberin ser
convenientemente calafateadas para evitar fugas de Hormigon. Los encofrados seran hechos de
madera laminada, planchas duras de fibra prensadas o metilicos.

2.1 Construccion de Veredas de Hormigdn e: 10 cm

Las tareas de hormigonado deberan ser detenidas indefectiblemente en caso que las
condiciones meteorologicas no sean las adecuadas; asi mismo deberd asegurarse la correcta
proteccion de los pafios o tramos que se hallan hormigonado y que no hayan alcanzado un tiempo de
fragiie prudencial, mediante la implementacion de un film de polietileno.

Se deberan tomar las precauciones necesarias para proteger la masa de hormigon y permitir
su correcto fraguado aplicando agua en su superficie cada cierto tiempo.

En general, previo a su ejecucion, se procedera a la limpieza de los materiales sueltos y al
eventual rasqueteo de incrustaciones extraias, siendo responsabilidad de LA CONTRATISTA la
verificacion de los niveles correspondientes y compactados del mismo.

Los solados se realizaran sobre un suelo preparado previamente, nivelado ¥ compactado
(suelo estabilizado e=10 cm.). El tipo de hormigén a utilizar sera H-20 de 320 kg/m’, la vereda
tendra un espesor de 0.10 m, el cual sera distribuido y nivelado de forma pareja, teniendo en cuenta
un tiempo prudente de fragiie, (no debera colocarse el hormigén en subrasa ongeladas,
debiendo eliminar el hielo antes del colado del hormigon), logrando de esta olidar una
masa homogénea de hormigén con curado continuo.

Las tareas de hormigonado deberan ser detenidas indefectiblemente en caso
lloviznas a fin de evitar la acumulacion de agua en la superficie; asi mismo deberd a
correcta proteccion de los pafios o tramos que se hallan hormigonado y que no hgmﬁﬁ‘ #ado un
tiempo de fragiie prudencial, mediante la implementacion de un film de poli M;T_“

Los anchos de veredas seran segin lo expresado en la documentacion grﬁ;a: dhta.

le\lluvias o
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HORMIGON

Juntas de Trabajo: Se denominan de esta forma a aquéllas que se prevén para absorber las
expansiones provocadas por las fluctuaciones de temperatura, evitando empujes indeseables que
podrian producir la rotura del pavimento. En lo que respecta a las mismas, se deberd tener en
consideracion las siguientes especificaciones:

En las losas de las veredasse realizarin juntas durante la ejecucion de los pafios(1,50m x
1,50m), las cuales son dispuestas en forma transversal. Su mision fundamental es limitar las
dimensiones de las losas con objeto de disminuir, hasta valores admisibles, las tensiones producidas
tanto por los fendmenos de retraccion como por los gradientes térmicos, de forma que no se
produzean fisuras por ello.

Las juntas se realizaran a fin de producir una diseccion en el hormigén cuya profundidad
debe estar comprendida entre 1/5 y 1/6 del espesor de la losa. Es fundamental que la hendidura
alcance esta profundidad de manera que se genere un plano suficientemente débil en la vereda para
que, al producirse los movimientos debidos a la retraccion del hormigdn, éste se fisure por debajo
dela marca. Ademas de alcanzar esta profundidad, las mismas deben abarcar la totalidad del ancho
de la losa (1.50 m). La operacion se debe llevar a cabo tan pronto como se nivele a regla sobre el
hormigén sin dafiarlo y sin que se desportillen los labios de la junta.

La Inspeccion podrd observar total o parcialmente la estructura del hormigdn una vez
retirado el encofrado, la que serd reparada a cargo del contratista, sin que se considere como trabajo
adicional.

Terminacion Superficial y Curado

La terminacién superficial de la vereda serd texturada con un rayado o peinado transversal, y
fajas perimetrales alisadas, juntas longitudinales contra Linea municipal y entre cambio de soldado y
juntas transversales cada 1.50 m, espesor: 10 cm. y ancho segin disefio de acuerdo a planos del
proyecto, con la salvedad de un sector de vereda, cuya terminaciéon y ubicacion se encuentra
indicada en la documentacion grafica adjunta.

El curado se ejecutara mediante la aplicacion de una pelicula de AntisolSika, aplicado con
pulverizador al instante en el que la terminacion superficial fue realizada. A fin de evitar fisuras o
contracciones superficiales no deseadas, efectos producidos sobre el hormigdn por desecamientos y
pérdida acelerada de humedad durante el proceso de fraguado.

Vallas de Proteccion

En su ejecucion, se procedera a dar la atencion suficiente para cuidar y proteger los pafos
recientemente construidos a fin de evitar que se produzcan efectos desfavorables tanto en lo
estructural como en la calidad de sus terminaciones. Durante el periodo de tiempo que dure el
proceso de fraguado del hormigon, las losas no deben sufrir desecamientos bruscos ni ser afectadas
por bajas temperaturas que puedan perjudicar su resistencia.

Es responsabilidad de la CONTRATISTA la verificacion del estady de la obra,
resguardando con una cerca de maya de PVC (color rojo) longitudinal sobre laeXteRsion del tramo y
de una altura segura de 1,00 metro del piso. Esto la protegera del ingreso de personadu'animales que
la puedan dafiar en superficie terminada. \
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Limpieza periddica y final de obra

El oferente debera incluir en su oferta en el presente item, aquellas provisiones u obras que
no estén incluidas, por alguna razon en el presente Pliego.

También deberd contemplar, la limpieza periddica y final de obra, como asi también la
vigilancia continua y permanente de la misma hasta su recepcién definitiva, la que a juicio de la
Inspeccion de Obra podra ser desafectada durante el periodo de garantia.

El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se hara
con sumo cuidado a los efectos de no producir dafios y mantener las areas de trabajo en perfectas
condiciones de limpieza en todo momento.

Para el desarrollo de los trabajos, los oferentes deberdn proveer la construccion de defensas
y/o pantallas que garanticen el méximo de seguridad tanto para el personal a su cargo, como para los
peatones y para la via publica, de acuerdo a las exigencias de la Inspeccién, normas y ordenanzas
municipales vigentes.

Durante la ejecucion de los trabajos, la obra serd mantenida interior y exteriormente limpia,
libre de tierra, escombros, y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo
corriente. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la obra.,
seran retirados del ejido de la obra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.

La limpieza final estard a cargo de la Contratista y sera realizada por personal especializado.
Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su
inmediato uso. Asimismo, deberd desmontar las instalaciones provisorias construidas.

Al final de los trabajos la Contratista entregara la obra totalmente limpia en condiciones de
habilitacion sea ésta de cardcter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo
elemento estructural, que haya quedado sucio y requiera lavado.
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Documentacion técnica.-

Documentacion de Proyecto, previo al inicio de obra:

Dentro de los plazos fijados por la Inspecciéon de Obra, debera presentar como minimo la
siguiente documentacion, ademés de la documentacion ejecutiva necesaria, a los efectos de
posibilitar el inicio de los trabajos.

a) Permiso de edificacion o autorizacion expedida por el municipio de Tolhuin.

b) Planos de proyecto ejecutivo y de replanteo general y de detalle de la totalidad de los
rubros componentes de la obra.

Documentacion de Detalle, durante desarrollo de Obra:

La Inspeccion de Obra, indicard antes del comienzo de las obras especificas, la
documentacion ejecutiva necesaria, que la contratista debera presentar para su aprobacion y con qué
antelacion debera hacerlo.

La misma sera evaluada, y en caso de ser observada serd entregada al Contratista para su
correccion, quien tendrda CINCO (5) dias corridos para entregar definitivamente dicha
documentacion corregida, la que serd aprobada si asi correspondiera.

Si vencido el plazo previsto anteriormente, no se cumplimentara con la presentacion
completa de la documentacion de obra, la Empresa Contratista serd pasible de la aplicacion de multa
por incumplimiento, segin lo estipulado en el Régimen de Multas.

a) Planos de estructuras; En escala acorde a la magnitud de las obras, con indicacién de
fundaciones y demds componentes estructurales, expresados en plantas, cortes, elevaciones y
detalles si fuesen necesarios para su mejor comprension. Las especificaciones de calculo
seran incluidas en los planos respectivos.

b) Planos de obra de arquitectura; En escala conveniente, se presentarin planos de arquitectura
(plantas y cortes) de los sectores generales del proyecto, incorporando obras
complementarias y forma de agrupamiento.

¢) Plano de replanteo.

d) Detalles varios; Todo otro detalle que a juicio del comitente sea necesario para mayor
precision de la documentacion.
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PINTURA DE CORDONES

3. PINTURA

3.1 Pintura de cordones:

Los trabajos de pintura se ejecutardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serdn corregidos antes de
proceder a pintarlas, y los trabajos sé retocaran esmeradamente una vez concluidos.

No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros trabajos hayan dado fin.

El contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras; pues en el caso de que esto ocurra serd por su cuenta la limpieza o reposicién de los
mismos, a solo juicio de la inspeccién de obra.

Este item contempla el pintado con Pintura Vial, de toda la superficie de los cordones
cunetas segun lo colores reglamentarios y segun indique la Inspeccion de Obra

La pintura sera Vial sera aplicada en los cordones, siguiendo las especificaciones técnicas
que el producto ofrece y los tiempos entre mano y mano segiin lo muestra el rotulo.

La superficie a tratar debe estar seca, limpia y libre de suciedad. En este caso contrapiso
nuevos, es conveniente que el mismo este perfectamente curado y seco antes de su aplicacion.

Primeramente, deberd realizarse una imprimacion con el mismo producto diluido segiin
especificaciones del producto.

Se realizard un minimo de 2 (DOS) manos de pintura las cuales se realizaran de forma
cruzada para garantizar una correcta aplicacion, asi mismo si la inspeccién lo considera necesario
LA CONTRATISTA debera realizar manos adicionales de pintura si es que los trabajos realizados
no llegasen a satisfacer las exigencias de perfecta terminacion y acabado superficial, los colores a
utilizar seran aprobados por la inspeccidén de obra antes de su colocacion.
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