P

Municipio de Tofhuin
Departamento Ejecutivo
Provincia de Tierra del Fuego.
Antddricha e Islas def Atlantico Sur
Repiblica Argenting

NOTA Int. N°.S (3/24
Letra: SPy D.UMT

TOLHUIN, 11 de septiembre de 2024
Coordinacion de Asuntos Institucionales

Sra. Gimena Contreras
5 / D

Atento al Expediente N° 1506/24 CONTRATACION DIRECTA para
la e¢jecucion de la Obra "REPARACION DEL PISO POLIDEPORTIVO -ANEXO
GRANDE -TOLHUIN"; generado por la Direccion de Provecios y licitaciones; me dirijo a

Ud., a los efectos de solicitar se publique, lo que a continuacion se detalla:

OBJETO: El Municipio de Tolhuin, a través de la Secretaria de Planificacion y Desarrollo
Urbano, llama @ CONTRATACION DIRECTA para la ejecucion de la Obra "REPARACION
DEL PISO POLIDEPORTIVO -ANEXO GRANDE -TOLHUIN "

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 33/100 ($5.999.936,33)

LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: MESA DE ENTRADAS DEL MUNICIPIO DE
TOLHUIN, DOMICILIO: LUCAS BRIDGES N°327 — (9412) TOLHUIN.

HORARIO RECEPCION DE LAS OFERTAS: HASTA LAS 11:45 HS. DEL Di4 17 DE
SEPTIEMBRE DEL ANO 2024, EN MESA DE ENTRADAS DEL MUNICIPIO DE TOLHUIN
CON DOMICILIO EN CALLE LUCAS BRIDGES N°327. TOLHUIN (9412)

APERTURA DE SOBRES: EL. MUNICIPIO DE TOLHUIN- LUCAS BRIDGES N°327 -
TOLHUIN (9412) - EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2024, A LAS 12:00HS.

CONSULTA DE PLIEGOS: Correo Electronico: spydu.tolhuin_licitaciones@gmail.com

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente. \

~\
\

Ang. GUMEZ Hugo A.K
ECRETARIO DE PLANIFICACION
DESARROLLO URBANG
TN E TOFHT TS
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Municipaledad de Tolluin
Departamente Ejecutive

Provincia de Tierra del Fuego,
Andriida e Islas del Atlintico Sur

Republica Argentine

toLaulN, ! ' SER 20%4

VISTO: El Expediente N° 1506/24, de fecha 23 de agosto de 2024, iniciado por la Direccion de
Proyectos y Licitaciones del Municipio de Tolhuin;

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente del Visto, se solicita autorizar las erogaciones relacionadas con la
Obra: "REPARACION PISO POLI DEPORTIVO ANEXO GRANDE-TOLHUIN".

Quea f5. 1 a 09 obra en el Expediente, Nota (Int). N° 186/24, Letra: D.P. y L.M.T, fecha
23/08/2024, dirigida al Secretario de Planificacién y Desarrollo Urbano, mediante la cual se solicita
autorizacion para la Apertura de Expediente Ref a la Obra: “REPARACION PISO POLI
DEPORTIVO ANEXO GRANDE-TOLHUIN", estimando un gasto de PESOS CINCO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
CON 33/100 ($ 5.999.936,33), con fondos provenientes de la Ley 1.300-Obras Publicas, v se
ejecutara mediante CONTRATACION DIRECTA, adjuntado a la Presente Proyecto, planilla de
Computo y Presupuesto, Anilisis de Precios y Plano de Implantacién.

Quea f5. 10 obra en Expediente Imputacion Preventiva, emitida por la Jefatura de Departamento de
Contaduria Gral; por la Suma de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 33/100 ($ 5.999.936,33), aplicable a la
partida N 428, denominada “Ley Provincial N° 1.300- Obras Publicas™.

Que a fs. 11 Obra en Expediente Disposicion D.P. y LM.T N°007/24, de fecha 05 de agosto del
2024, autorizando la suma CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 33/100 ($ 5.999.936,33), aplicable a la Obra:
"REPARACION PISO POLI DEPORTIVO ANEXO GRANDE-TOLHUIN®, sesin
Expediente N 1506/24, iniciado por la Direccién de Proyectos y Licitaciones del Municipio de
Tolhuin,

Que a fs. 12 a 55 obra en Expediente Nota Int N° 191/24, Letra D.P y L.M.T, de fecha 27/08/2024,
dirigida a la Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano, a fin de remitir Proyecto de Pliego de
Bases y Condiciones Técnicas.

Que a fs. 56 obra en Expediente Nota Int. N® 459/24, Letra S.P y D.UM.T, de fecha 28/08/2024,
dirigida a la Secretania de Legal y Técnica a efectos de remitir Proyecto Pliego de Bases y
Condiciones y Especificaciones Técnicas, para su correspondiente visado y emisién de Dictamen.

Que a fs. 57/60 obra en Expediente Nota Int N* 711/24, Letra S.L y T.M.T, de fecha 16/08/2024,
remitiendo Dictamen Juridico N® 479/24, indicando subsanar los puntos indicados y luego dar
prosecucion al tramite administrativo correspondiente.

Que en consecuencia es necesario aprobar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones; y Pliego de
Especificaciones Técnicas correspondiente a la CONTRATACION DIRECTA, Obra:
“REPARACION PISO POLI DEPORTIVO ANEXO GRANDE-TOLHUIN", estableciendo un
Presupuesto Oficial de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 33/100 ($ 5.999.936,33)

Que es también preciso, designar a los miembros de la Comisién Evaluadora, para el andlisis de las
ofertas y establecer fechas y horas limites para la recepcion de ofertas y aperturas de sobres.

Que corresponde imputar los gastos al ejercicio econdmico y financiero a las partidas
presupuestarias correspondientes.

Que es preciso aprobar Planilla de Cémputo y presupuesto

Que obran en las actuaciones mencionadas en el Visto y las diligencias necesarias para dar
continuidad al tréimite.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son v serdn Argentinas”



Mumicipelidad de Tolluin

h v
Departamente Ejecttive

Provincia de Tierra def Fuego,
Antartida & fsfas del Atldntico Sur

Repiiblica Aveenting

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo
a lo estipulado en la Ley Territorial N* 236, Orgénica de Municipalidades y Comunas, Ley 892/12,
Ley Territorial N° 6 de Contabilidad, Decreto Reglamentario N® 292/72. Decreto EM.T. N°
1090/23, Decreto EM.T. N° 942/23 y Resolucion S.H .M.T. N°1162/16.

Por Ello:
EL SECRETARIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
DEL MUNICIPIO DE TOLHUIN
RESUELVE

ARTICULO 1°: AUTORIZAR ¢l llamado a CONTRATACION DIRECTA, para Obra
denominada “REPARACION PISO POLI DEPORTIVO ANEXO GRANDE-TOLHUIN':
mediante Expediente N° 1506/24, iniciado por la Direccion de Proyectos v Licitaciones, con un
presupuesto oficial de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 33/100 (S 5.999.936,33)

ARTICULO 2°: IMPUTAR el Gasto por la suma de PESOS CINCO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON
33/100 (S 5.999.936,33), a la partida N° 4-42-428-0- “Ley provincial N°® 1.300- Obras Publicas™.

ARTICULO 3°: APROBAR, Planilla de Cémputo y presupuesto.

ARTICULO 4°: APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones y Pliego de Especificaciones
Técnicas, que como Anexo I, forman parte de la presente.

ARTICULO 5°: DESIGNAR como integrantes titulares de la Comisién Evaluadora de Ofertas:
Dra. Gimena Sosa DNI 40.626.377; Constantino Angeles Villaba DNI 20.069.275 y Lucila Paola
Valdez D.N.I N°37.189.046.

ARTICULO 6°: ESTABLECER el dia 17 de Septiembre del 2024 a las 11:45 horas como fecha
limite para la presentacion de las ofertas, en mesa de Entradas del Municipio de Tolhuin con
domicilio en calle Lucas Bridges N°327 y las 12:00 horas; y ¢l mismo dia la correspondiente
apertura de sobres, en calle Santiago Rupatini N°® 51- Tolhuin.

ARTICULO7°: REGISTRAR. COMUNICAR a quién corresponda. PUBLICAR. Cumplido,
ARCHIVAR.

RESOLUCION S.P.y D.UM.T N° -3 4 0 [ 24.-
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ANEXO 1
Resolucion S.Py D.U.M.T N° 340/24

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego A
Secretaria de Planificacion y Desarrollo ;

&
.\.“:I-u

CONTRATACION DIRECTA

OBRA:

" REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN »

PRESUPUESTO OFICIAL
$ 5.999.936,33

GARANTIA DE OFERTA:
$ 59.999.36
(1,00% P.0.)

PLAZO DE EJECUCION:
(15 dias corridos)

SISTEMA DE CONTRATACION:
Ajuste Alzado

LUGAR DE RECEPCION:
Secretaria de Planificacién y
Desarrollo Urbano
hasta las 11:45 hs. del dia 17/09/2024
Lucas Bridges N° 327 — Tolhuin

APERTURA DE OFERTAS:
Lucas Bridges N° 327 — Tolhuin
a las 12:00 hs. del dia 17/09/2024 \




Anexo I Resolucion S.P. y D.U.M.T.N° 340/24.-

Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego —
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CONTRATACION DIRECTA

OBRA"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN"

INDICE

1. GENERALIDADES
1.1. Objeto del presente pliego.
1.2. Componentes de la obra.
1.3. Presupuesto Oficial.
1.4. Plazo de ejecucion de la obra.
1.5. Sistema de contratacion.
1.6. Comitente.
1.7. Caracteristicas de la CONTRATACION.
1.8. Denominaciones.
2. DE LA CONTRATACION
. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta.
. Sellados.
. Obtencion de la documentacion de la CONTRATACION.
. Mantenimiento de oferta.
2.5. Aclaraciones y/o modificaciones de oficio y evacuacion de consultas.
2.6. Orden de prelaciéon de la documentacion de la contratacion.,
2.7. Presentacion de las propuestas.
2.7.1. Forma de presentacion de la oferta.
2.7.2. Documentacion que deberin contener los sobres.
2.7.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.7.4. Consulta de ofertas.
2.7.5. Impugnaciones.
2.7.6. Retiro de ofertas.
2.7.6 Causales de rechazo de Ofertas
3. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. ADJUDICACION Y CONTRATO
3.1. Comision evaluadora de ofertas.
3.2. Metodologia de evaluacion y seleccion.
3.3. Pre adjudicacion-Adjudicacion.
3.4. Apertura de cuenta corriente o caja de ahorro.
3.5, Notificacion y firma del contrato. .
3.6. Garantia del contrato. ]
3.7. Documentos del contrato - Orden de prelacion Arg, GUAS 1 Fieacios
4. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SECRETARCRL P O RBAND
4.1. Entrega del terreno e iniciacion de las obras MUNICI#IODE J01EEE
4.2. Otros gastos a cargo del contratista !
4.2.1. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.2. Comodidades para la inspeccion y provisiones.
4.3. Seguros

b
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Anexo I Resolucién S.P. y D.U.M.T.N° 340/24.-

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego W e -
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano R

Pliego de Bases y Condiciones

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”

4.4. Limpieza de Obra.
4.5. Libro de Ordenes de Servicio.
4.6. Libro de Notas de Pedido.
4.7. Libros de Comunicaciones y Partes Diarios.
4.8. Normas de Ejecucion.
4.9. Documentacién a mantener en obra.
4.10. Vicios en los materiales, Trabajos y Obras.
4.11. Responsabilidad frente a Terceros.
4.12. Danos a personas y propiedades
4.13. Representante y Personal Técnico del Contratista.
4.14. Cumplimiento de obligaciones laborales.
4.15. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.
4.16. Subcontratos
4.17. Incumplimientos contractuales
4.18. Multas y penalidades
4.19. Fotografias

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimiento de certificacion y pago.
5.2. Normas de medicion.
5.3. Fondo de reparos.

6.- REDETERMINACION DE PRECIOS

7. RECEPCION DE LAS OBRAS
7.1. Recepciones parciales.
7.2. Recepcidn provisoria. Plazo de garantia.
7.3. Recepcion definitiva.

8. MANO DE OBRA LOCAL

9. CALCULO DE ESTRUCTURAS

ANEXO [: CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA
ANEXO [I: DECLARACION DE LA ACEPTACION DELA JURISDICCION
ANEXO Ill: OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

ANEXO IV: MODELO DE PROPUESTA

1

ANEXOV: PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO \

ANEXO VI: PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS \

Arg. G _".”JII‘;Z Hugo A.R
ANEXO VII: DECLARACION JURADA MOL :"””"'1':"5 ZHugo 4R

DESARROLLO URBAND
MUNICHIO DE TOLHLTS

ANEXO VIII: DECLARACION JURADA
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Anexo I Resolucién S.P. y D.U.M.T.N° 340/24.-
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN"
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

l. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente Pliego

El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para la Contratacion
Directa, ejecutar y recibir la obra:"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO
GRANDE-TOLHUIN" que se ejecutari en la localidad de Tolhuin.

Toda situacion no contemplada se regira por el Pliego de Especificaciones Técnicas, la Ley
Nacional N° 13.064, Ley Territorial N® 236/84 “Organica de Municipalidades™; Ordenanza
Municipal N°568/21, Decreto E.M.T. N® 942/23 “Jurisdiccional de Compras y Contrataciones”,
Decreto E.M.T. N° 684/21, de fecha 17/11/21 y el Decreto Provincial N° 73/03 y normas
reglamentarias, ampliatorias y modificatorias, vigentes a la fecha de apertura de ofertas.-

1.2. Componentes de la obra

La Obra, a realizarse en el sector delimitado para el proyecto estia ubicado en Macizo 19
parcela 03, calle E. Lucas Bridges N° 339, El proyecto de reacondicionamiento del anexo grande del
Polideportivo “Ezequiel Rivero™, surge de la necesidad de reparacion de uno de los espacios de
mayor utilizacion, tanto de pricticas deportivas como de saléon de usos miltiples con que cuenta la
localidad de Tolhuin.

1.3. Presupuesto Tope

El Presupuesto Tope del trabajo objeto del presente Pliego se establece en la suma de PESOS
CINCO MILLONESNOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS CON 33/100 (5 5.999.936,33).

El Municipio de Tolhuin desestimara aquellas ofertas que superen el PRESUPUESTO TOPE
o sean inferiores al 10% (DIEZ) por ciento respecto al presupuesto Tope y aquellas ofertas de
empresas que hayan obtenido el beneficio del presente programa en TRES (3) adjudicaciones de
obras creadas bajo el Decreto EIM.T N° 684/21 o se encuentren al momento del proceso de
Contratacion Directa en ejecucion de las obras, desestimindose automdticamente la oferta.

Las oferta deberd confeccionarse bajo iguales condiciones y previendo ademas que, a los
fines de la Redeterminacion de Precios, se adoptard como el mes de apertura de las ofertas.-

1.4. Plazo de ejecucion de la obra
El plazo de ejecucion de la obra se fija en QUINCE (15) dias corridos contados a partir de
labrada el Acta de Inicio de obra.

1.5. Sistema de contratacion ]I\,

Las obras se contrataran por el sistema “Ajuste Alzado™, \

Los computos de cada item deben ser determinados por el oferente, sien s éxclusiva
responsabilidad eventuales diferencias con las cantidades reales de obra. Ard~Z~ ”"filr.:.iwj

. . JSECRET .
Dentro del monto de cada item del Contrato, se entenderi mclu‘ic-:fause# { wodos los

- .. . 4 F ped 10 Lt PO
trabajos, provisiones y prestaciones necesarias que, sin estar expresaieiite indicados en la
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Anexo I Resolucion S.P. y D.U.M.T.N° 340/24.

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN"
documentacion contractual sean imprescindibles de ejecutar, proveer o prestar para que la obra
resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion.

La omision de algun item en la planilla de Computo y Presupuesto Tope no exime al
Contratista de la obligacion de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del
item omitido se considerara incluido en el monto del contrato, no teniendo el Contratista derecho a
pago adicional alguno.

1.6. Comitente

El comitente de la obra es el MUNICIPIO DE TOLHUIN, con domicilio legal sito en calle
E. L. Bridges N° 332 de la Localidad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antértica e Islas del
Atlantico Sur.

1.7. Caracteristicas de la CONTRATACION

El presente Pliego tendrd el caricter de CONTRATACION DIRECTA vy se realizard
cursando  invitacibn a  cotizar los  oferentes del rubro, mediante  email
spydu.tolhuin.licitaciones@gmail.com

Es obligatoria la cotizacion segln proyecto oficial.

1.8. Denominaciones
Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma
abreviada o no, se entenderan asi:

e MT: MUNICIPIO DE TOLHUIN. de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur.

* Provincia de Tierra del Fuego / Provincia: Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida e Islas
del Atlantico Sur.

¢ Oferente / Proponente: Toda persona humana o juridica que formule oferta ante el llamado
de la presente contratacion.

e PByC: Pliego de Bases y Condiciones.

e PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.

* Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econdémicos de la Propuesta,
integrada generalmente por: Oferta economica y compromiso de mantenimiento de la
propuesta; presupuesto detallado; planillas de cotizacion por item; programacion por camino
critico; plan de trabajo y curva de inversiones; y en general todo otro documento que guarde
relacion con aquella.

» Contrata: Es el instrumento que forma parte del contrato en el que se documenta la
manifestacion de la voluntad de las partes.

» Contrato: En sentido instrumental es el conjunto de documentos enumerados en el Pliego de
Bases y Condiciones en el que se explicita el contenido del acuerdo contractual en los
terminos del Articulo N° 957 siguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial de la
Nacion.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se compu
salvo que se exprese lo contrario.

* Comisién: Comision Evaluadora designada por el MUNICIPIO DE TOLHUIN para
examinar todas las propuestas recibidas y aconsejar la adjudicaci:ii‘r;)i la propuesta mas
conveniente y el rechazo de las que, conforme al Pliego, resulten inadwmi

an en dias habiles,

ibles.
EY Hug? A.R. y
L FIUEN T s
o S0 £ F e L "k_ﬁ
SECRETME Lo CRBASY
\iET{‘ILHH-“
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Anexo I Resolucion S.P. y D.U.M.T.N° 340/24.-

Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”

* Inspeccion / Inspeccion de Obra / 1.0.: Es la autoridad designada por el MT que tendra a su
cargo el control, medicién, supervision y evaluacion de la documentacion, obras y/o
provisiones, desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras,

* Inspector: Profesional universitario o técnico, con incumbencia acorde con las caracteristicas
de la obra, que representa al MT ante la Contratista a todos los efectos técnicos,

* Representante Técnico: Es el representante del Contratista, profesional universitario o
técnico, matriculado en el respectivo Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccion técnica de los trabajos, y que debera
estar inscripto, ademis, en el Registro de Profesionales de la Construccion del Municipio de
Tolhuin. Asi también deberd tener el pago de la matricula profesional al dia. El mismo
debera ser aceptado previamente por el Comitente.

R.
= H“go_-l,- L

Arg. G[x‘r: ? mf:r:-*‘i_‘g"
SECRETA . ROLIO LRBAL
1:,1-_‘5-31?\ : [}Lh"--‘l

WUSIC 1RO ET
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Anexo I Resolucion S.P. y D.U.M.T.N° 340/24.-
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Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”
2. DE LA CONTRATACION DIRECTA

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta

El Oferente deberd requerir toda informacion relacionada con la ejecucion de la obra y que
pudiera tener incidencia en los costos.

La presentacion al CONTRATACION DIRECTA implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de la obra a realizar y sus condiciones de proyecto, implantacion y ejecucion, de
la existencia en plaza de materiales y mano de obra y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacién del costo de las mismas, inclusive si se trata de elementos parcial o totalmente
importados, los tiempos de tramitacion de importaciones y los gastos que genere.

En consecuencia, no se admitira al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado
con el contrato, durante la ejecucion del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones,
ni podra aducir a su favor la falta de informacién y/o conocimiento de la documentacion.

El Municipio de Tolhuin pone a disposicién de los interesados. toda la informacién que
posee y que se relaciona con la presente obra. El hecho de poner a disposicion de los interesados las
informaciones que en este punto se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus
propias conclusiones de los datos disponibles.

En caso de dudas respecto al significado o la interpretacién de lo que se indica o expresa en
la documentaciéon o surgieren discrepancias u omisiones, los interesados deberin notificar sin
demora y en forma escrita al MT para obtener las aclaraciones del caso antes de presentar sus ofertas
Y con una anticipacion no menor a CINCO (5) dias habiles anteriores a la Jecha de apertura del
CONTRATACION DIRECTA.

Es condicion para presentarse al CONTRATACION DIRECTA, que el Oferente haya
realizado una visita al lugar de las obras, seglin condiciones que se establecen en el formulario
respectivo.

2.2, Sellados

En relacion al cumplimiento de este requisito resulta de aplicacion la normativa vigente en la
Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur, al dia de la apertura de las ofertas.

2.3. Obtencién de la documentacion del CONTRATACION DIRECTA

La adquisicion de la documentacién de la CONTRATACION DIRECTA seri a través de
invitaciones a cotizar, adquiridas mediante mail de la Secretaria de Planificacién y Desarrollo
Urbano, debiendo en esa oportunidad los oferentes fijar domicilio en la Provincia a los fines de la
notificacion de circulares aclaratorias, consignandose de i gual modo nimero de teléfono.

El Pliego serd incorporado a la invitaciéon en forma gratuita.

2.4. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberin mantener sus ofertas es
dias corridos contados a partir de la fecha de apertura de sobres. Dentro de di
mantenerse el precio ofertado a valores del mes de apertura de las ofertas.

TREINTA (30)

2.5. Aclaraciones y/o modificaciones de oficio y evacuacién de consult w0 AR
4rg. GONEA qreaco™”
. , ; . AT o DEPY Vg ax0
El comitente efectuard por escrito las aclaraciones que con R #ormular de

oficio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los interesatlss. .
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"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN"

Cualquier aclaracion o respuesta a consultas se realizard a través de Circulares. El
Comitente, previo aviso telefonico, entregara la Circular correspondiente en el Area Técnica del
Municipio de Tolhuin.

No obstante, las empresas deberdn concurrir el ultimo dia hdbil anterior a la fecha fijada
para la apertura de ofertas, en las oficinas del Area de Planificacion ¥ Desarrollo Urbano del MT,
en el horario de 10 a 14 horas a los efectos de tomar conocimiento de la totalidad de las Circulares
Aclaratorias emitidas por el MT. La no concurrencia implicara el total conocimiento de las mismas
por parte del Oferente.

2.6. Orden de prelacion de la documentacion:

En caso de discrepancia en la documentacion primard lo dispuesto en ella segin el siguiente
orden:

1-Circulares Aclaratorias

2-Pliego de Bases y Condiciones
3-Memoria Descriptiva.

4-Pliego de Especificaciones Técnicas
5-Documentacion Grafica.

2.7. Presentacion de las propuestas
2.7.1. Forma de presentacién de la oferta

Las propuestas se presentarin, EN UN UNICO SOBRE ENVOLTORIO CERRADO, que
solo ostentard la siguiente inscripcion mecanografiada:

I[ CONTRATACION DIRECTA

“REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO
GRANDE-TOLHUIN™

Dentro de este tnico envoltorio, se incluirin el SOBRE N° 1 y el SOBRE N° 2, ambos
cerrados ¢ identificados correctamente y contendran en su interior los requisitos detallados mas
abajo.

La presentacion de las ofertas se realizara en el lugar, fecha y hora indicados en la Invitacién
al CONTRATACION DIRECTA. El Municipio de Tolhuin podra prorrogar la apertura de la
contratacion, debiendo difundirla por los mismos medios y durante el mismo tiempo que se hayan
empleado en el llamado original.

Las ofertas se recibiran en Mesa de Entrada del Municipio de Tolhuin sita en E. Lucas
Bridges N° 327, en un tnico sobre envoltorio, hasta el dia y hora indicados.

No se admitiran ofertas enviadas por correspondencia.

Todos los documentos contenidos en el SOBRE N® 2 lo seran por duplicado, doblados

designado con la palabra "copia". 2l
Las ofertas deberan estar redactadas en idioma eapanc:l y escrito a maq n;
0 raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la fi qpaa(ﬂﬂieﬁlg.

SECRETR oRe 'I.'I..'-'I":-T' o
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cliusulas del
Pliego contenidos en el mail remitido por la Secretaria de Planificaron y Desarrollo Urbano, Si se
verificaran alteraciones, se procederd, directamente, al rechazo de la oferta.

Cuando se ofrecieran mejoras a la oferta, estas se redactarin en hoja aparte y deberan estar
dentro del SOBRE N° 2.

2.7.2. Documentacién que deberin contener los sobres:
“REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD™

1) Comprobante del depésito de garantia de oferta que no podri ser inferior al UNO por
ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial. La garantia podra constituirse por alguno
de los siguientes medios:

* En efectivo, con depésito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la
cuenta N® 47710004/3, acompaiiando la boleta pertinente.

e Con seguro de caucion, de acuerdo a polizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, segiin reglamentacion vigente.

¢ Pagare sin protesto a favor del Municipio de Tolhuin por el UNO (1% ) del valor de
la oferta

2) Comprobante de adquisicion del pliego. (Original de Nota de Invitacion a cotizar
firmado y sellado por el MT)

3) Declaracién de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur, competentes en la
materia Contencioso-Administrativa, y nota constituyendo domicilio legal en la
Provincia, segin ¢l modelo indicado en el ANEXO II del Pliego de Bases y Condiciones.

SOBRE N"2:

REQUISITOS:

4)Certificado de visita a obra emitido por ¢l Municipio de Tolhuin (ANEXO 1),
debidamente firmado y sellado por el Proponente y su Representante Técnico.

5) Obligaciones laborales y previsionales: Todo oferente deberd presentar:

¢ Constancia de inscripcion en la AFIP, donde conste el alta como empleador.
¢ Declaracion Jurada conforme al ANEXO III.

6) Comprobante y N* de Inscripcion en el Registro de Proveedores del Municipio de
Tolhuin, Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico Sur.

- H o A.R-

> T oM 1= wy
7) Libre de deuda Municipal. B rq'.lg-,.-.m LRSENCER
SE DECARROLLO "h-,_ﬁl‘l.\'

Rt 1
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”
8) El ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas,
entregado en el momento de la invitacion a cotizar, firmado y sellado por el
Proponente y su Representante Técnico en todas sus hojas.-

9) Datos empresariales: Todo oferente deberi agregar a su propuesta los siguientes datos:
Tratandose de empresas unipersonales (personas humanas) deberdn consignarse datos
completos de identificacion:

Nombre y Apellidos completos

Tipo y numero de documento de identidad

Domicilio actualizado.

Certificado de situacion regular de la Empresa emitida por la Inspeccién General
de Justicia y toda documentacion necesaria para una correcta evaluacion de la
empresa

Si se trata de sociedades de seccion IV no constituidas segin Ley 19.550 deberan
acreditarse los datos de las personas humanas que la componen de acuerdo al punto
anterior.

Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar:
Copia autenticadas del contrato social y de las modificaciones producidas, las que
deberan estar inscriptas en la Inspeccion General de Justicia

* Estatuto y demas documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas.

e Acreditar domicilio social actualizado.

Toda documentacion de las sociedades antes citadas y la firma de sus responsables
deberan ser debidamente certificadas.

Tratandose de Unién Transitoria de Empresas, deberan presentar: Instrumento de
Constitucién de U.T.E. debidamente inscripto en la Inspeccion General de Justicia.
Tratandose de Cooperativas: copia del Estatuto Social, Acta de Distribucion de Cargos
certificada por autoridad competente.

10) Constancia de Inscripciéon en AREF, donde conste el alta en el codigo de actividad
en concordancia al objeto del presente CONTRATACION DIRECTA.

I'1) Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Debera acompanarse detalle del tipo vy
cantidad de equipo (médquinas y herramientas) que afectara a la obra en faso de resultar
adjudicatario (propio o a contratar).

An; EZ\Hug? 'EH":":\ g

ik Arn P o'm B AL W

12) Documentacion Oferta: seCRETARICHEFER L paN0
DE oot o

12.1) Formulario de Propuesta, segin ANEXO [V.
12.2) Planilla de Cémputo y Presupuesto: De los items componentés de la obra,
respetando el itemizado que se indica en el formulario respectivo.
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN"
Se presentara el archivo correspondiente en CD, firmado con tinta indeleble por
el titular y/o representante de la empresa (con sello aclaratorio), acompaiiando
la oferta (ANEXO V),

12.3) Analisis de precios: De todos los items componentes de la obra, segin modelo
integrante del presente Pliego. (ANEXO VI)

12.4)  Declaracién jurada MOL: En la cual se especifique el porcentaje de
personal con mas de UN (1) afio de antigiiedad de residencia en la ciudad de Tolhuin,
anteriores a la fecha de apertura de la presente contratacion, que afectara a la obra en
caso de resultar adjudicatario. Conforme Ordenanza Municipal N° 568/21. Dicho
porcentaje se identificara con la sigla MOL. (ANEXO VII)

12.5) Plan de trabajos e inversiones propuesto: Debe estar detallado a nivel de
item incluir el andlisis del Camino Critico de las tareas de la Obra,

13) Declaracién Jurada: el Oferente debera presentar la declaracion jurada segin ANEXO
VIIL, en prueba de que son de su conocimiento todas y cada una de las clausulas del
Pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA DEL SOBRE N* 2, SE VERIFICA QUE SE OMITIO LA
ACREDITACION DE LOS REQUISITOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS Y SE OBSERVARA LA FALTA DE
LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

12.1) Modelo de Propuesta (Anexo IV)

12.2) Planilla de Computo y Presupuesto (Anexo V)
12.4) Analisis de Precios (Anexo VI)

12.5) Declaracién jurada MOL (Anexo VII)

13) Declaracion jurada (Anexo VIII)

2.7.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante el acto de apertura la falta de firma o foliado de alguna
documentacion, se permitira completarla durante el mismo.

Con respecto a cualquier documentacion faltante o que no se ajuste al formato indicado en
este pliego, requerida en el SOBRE N” 2, excepto los detallados en el punto anterior, la Comisién
Técnica de Evaluacion de las Ofertas solicitard su presentacion y/o perfeccionamiento en un plazo
de DOS (2) dias a contar desde la efectiva notificacion.

El incumplimiento, por culpa exclusiva del proponente, dara lugar al rechazo de la oferta, sin
mas tramite. Dicha circunstancia quedara expresada en el informe de la Comisién.

2.7.4. Consulta de ofertas
Los oferentes podrén consultar las ofertas presentadas, en las fechas que se indiquen en el
Acta de Apertura, en el horario de 10 a 14 horas en las oficinas Oficinh de Secretaria de
planificacion y desarrollo urbano del Municipio de Tolhuin.

2.7.5. Impugnaciones

Las impugnaciones que los interesados pudieren efectuar respccmi
#.-'-E‘P' o

presentadas, o al acto de apertura deberin ser realizadas por ::scr;irtc?,:l

las propuestas
gie<fundadas y
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”

firmadas por el titular y/o representante de la empresa, dentro los dias establecidos para la consulta
de ofertas y hasta los DOS (2) dias posteriores.

2.7.6. Retiro de ofertas

Si algan oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, perdera
el deposito de garantia, pudiendo el MT gestionar su cobro, procediéndose a informar al Registro
Nacional de Constructores de Obras Piblicas o a quién lo reemplace.

2.7.7 Causales de rechazo de Ofertas

Podran ser rechazadas todas aquellas ofertas que por cualquiera fuere el motivo, no cumplan
con alguno de los requisitos de admisibilidad, establecidos en el punto 2.7.2, y segin lo determine la
Comision Evaluadora de ofertas (Punto 3.2).
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3. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. ADJUDICACION Y
CONTRATO

3.1. Comision Evaluadora de Ofertas

La evaluacion de las propuestas y de los proponentes estard a cargo de una Comision
Evaluadora que el Comitente designara a tal efecto, y cuya mision radica en evaluar las propuestas y
sus proponentes, establecer un orden de prelacion de las propuestas admisibles y aconsejar al
Comitente sobre la adjudicacion de la obra.

Una vez constituida la Comision, todos los miembros actuaran como profesionales
independientes y sin mads limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.2. Metodologia de evaluacién y seleccion

a) En primer término, la Comision evaluadora de ofertas examinari las propuestas para
determinar si estan completas, si se han suministrado las garantias, demas documentacion requerida
y sl se ajustan esencialmente a las exigencias del Pliego.

b) Con respecto a cualquier documentacion faltante o que no se ajuste al formato indicado en
este Pliego, la Comision Evaluadora de Ofertas solicitara su presentacion y/'o perfeccionamiento en
un plazo de DOS (2) dias, a contar desde la efectiva notificacion.

¢) A fin de facilitar el estudio, evaluacion y comparacion de ofertas, la Comision podra, a su
discrecion, solicitar a los licitantes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la
misma establezca. En caso que no se cumpla con lo requerido, se rechazard sin mas la oferta. La
solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se harén por escrito y no se permitiran
cambios en el precio total cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

d) La Comision debera verificar que los oferentes cumplan como minimo con los siguientes
requisitos para ser considerados preadjudicatarios.

d.1) El oferente no debe registrar antecedentes en el Municipio de Tolhuin, de obras
paralizadas y/o rescindidas por su culpa.

d.2) Dentro del término de CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta, la empresa no debe contar con antecedentes de rescision de Contrato de Obra Pablica por
su exclusiva culpa, ya sea ante organismos de la Administracién Pablica Nacional, Provincial y/o
Municipal.

Podrin desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, las mismas no
resultaren convenientes. La desestimacion de las ofertas no dard derecho a los oferentes a efectuar
ningun tipo de reclamo administrativo y/o judicial.

3.3. Preadjudicacion-Adjudicacion

Realizado el informe de la Comision Evaluadora, el Municipio de Tolhuin procedera a
preadjudicar la obra.
Previo a la adjudicacion, el oferente seleccionado deberé firmar en un pliege impreso, en la
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano del Municipio de Tolhuin, todos y tada uno de los
folios correspondientes al pliego contenido en el disco compacto (CD-R) y
si correspondiere.
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A solicitud de los oferentes que no resulten adjudicatarios, se les devolvera la garantia de
oferta.

3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

El adjudicatario deberd abrir o acreditar una cuenta radicada en el Banco de la Provincia de
Tierra del Fuego, donde serdn acreditados los importes que deba percibir por la ejecucion de las
obras. La cuenta del Banco Tierra del Fuego, en Casa Matriz o en sucursales ubicadas en la
provinecia.

3.5. Notificacion y firma del contrato

La notificacion a los oferentes de la resolucion de preadjudicacion y la adjudicacion se
realizard en el domicilio constituido por el oferente en su presentacion al CONTRATACION
DIRECTA, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prorroga. También podra
notificarse en oficinas del Municipio de Tolhuin, al representante de la empresa.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera constituir una Garantia minima de
cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al CINCO por ciento (5%), y una Garantia en
concepto de devolucion de Anticipo Financiero por un monto igual al TREINTA por ciento (30%)
del monto de contrato, los mismos deberan ser presentados mediante péliza al momento de la
adjudicacion.

Las Garantias de contrato que el adjudicatario debe constituir deberan ser presentadas al
Comitente dentro de los DIEZ (10) dias de efectuada la notificacion de la adjudicacion, caso
contrario se dejara sin efecto la misma con la consecuente pérdida de la garantia de oferta.

La garantia deberd hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador
solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusion, y que
las mismas se hardn efectivas a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito
ni de previa constitucién en mora al deudor ni al fiador, allanindose expresamente a la ley y al
contrato con motivo de la misma, ain cuando no fueran pagados por el tomador los valores que
demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberdn constituir, sin excepcion,
domicilio legal en el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a
los tribunales con competencia en la Provincia, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion de
excepcion que pudiera corresponder.

La garantia se debera constituir por alguno de los siguientes medios:
¢ En efectivo, mediante depdsito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la
Cuenta de la Municipalidad de Tolhuin N® 47710004/3.
¢ Con seguro de caucion, de acuerdo a polizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, segin reglamentacion vigente.
¢ Con Pagaré sin Protesto a favor del Municipio de Tolhuin.
* Con fianza o aval bancario de entidad autorizada, a satisfaccion dg la Municipalidad
de Tolhuin, constituyéndose en fiador solidario, liso, llano y printipal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los térmiaos del Articulo 1583 ss
y cctes, del Codigo Civil v Comercial de la Nacion .No debeys
vencimiento, allanandose expresamente a la ley y al contrate Eﬁ;

atn cuando no fueran pagados por el tomador los valﬂrc?ﬁm e
51L‘L.'l
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En el supuesto que la garantia se constituya mediante p6liza, la misma debera cumplir con
los recaudos establecidos en el Decreto Nacional N° 411/69 y Resolucion de la SSN N°21.523/92 y
su modificatoria N 37.988, con mas lo requerido al respecto, en el presente pliego.

La Poliza de Caucion Garantia de Ejecucion de Contrato, sera reintegrada una vez efectuada
la Recepeion Definitiva de la obra. En caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista
reducir la garantia de contrato constituida en la proporcion correspondiente.

3.7. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion
Serdn documentos del Contrato y daran fe en caso de discrepancia los siguientes componentes

¥ en este orden:

1- Contrata

2- Circulares

3- Pliego de Bases y Condiciones

4- Memoria Descriptiva.

5- Pliego de Especificaciones Técnicas

6- Oferta.

7- Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

8- Fojas de Medicion y Certificados.

9- Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.
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4. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1. Entrega del terreno e iniciacion de las obras

Salvo que el Municipio de Tolhuin determine otro plazo, las obras se iniciaran dentro de un
plazo no mayor de cinco (05) dias una vez ratificado el Contrato de Locacién, labrandose la
respectiva Acta de Entrega del Terreno e Inicio de Obra, cuya fecha marcari el comienzo del plazo
contractual de ejecucion de los trabajos. En caso de ser justificable, se adecuard la programacion de
los trabajos y la consecuente curva de inversiones, al real inicio de la obra.

S1 el inicio de los trabajos se produjera en plena temporada invernal y/o las condiciones
climaticas imposibilitaran la efectiva ¢jecucion de los mismos, el Municipio de Tolhuin podra
prorrogar y/o neutralizar parcialmente el plazo de ejecucién de obra hasta tanto las condiciones
resulten favorables.

4.2, Otros gastos a cargo del contratista
Estaran a cargo del contratista y deberdn contemplarse en la oferta los siguientes gastos:
4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberdan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que
correspondan a su actividad como empresa constructora y que tengan relacion con las mismas.

El contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del comitente en tal sentido ante los organismos
perceptores de los mismos.

4.2.2. Vigilancia y alumbrado

El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra hasta su
recepeion provisoria, para prevenir robos y/o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a bienes o personas de la Municipalidad de Tolhuin o de terceros.

El Contratista colocard luces de peligro y distribuird en la obra y obrador, la cantidad
necesaria de focos de iluminacion que permitird hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas
precautorias en todas aquellas partes que por su naturaleza y situacion hicieren temer accidentes
durante el transcurso de la construccién,

Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via piblica, el sefialamiento y las medidas de
seguridad serdn las establecidas por la normativa municipal vigente.

4.3. Seguros

El contratista deberd asegurar contra Riesgo de Accidentes de Trabajo, en una ART de
reconocida solvencia, a todo el personal afectado a la obra (incluidos subcontratistas), en un todo de
acuerdo a los términos de las Ley Nacional N® 24.557. Asimismo, tendra a su cargo el Seguro de
Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro dE Vida de Convenios
Colectivos si los hubiere, de la totalidad del personal que trabaja en la obra, excepto el de la
Inspeccion de la Obra.

Como parte de su responsabilidad, el Contratista debera cont‘ﬂﬁi‘ seguros contra Todo

Riesgo durante la ejecucion de la obra a los efectos de proteger la misma d;: 4.0 accién de los agentes
Arg. GOMEE A yFIC ACIERS
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naturales (sismos, anegamientos, inundaciones, vientos, desprendimientos de taludes, etc.) v
accidentes (desmoronamientos, roturas de encofrados, etc.), debiendo resultar como beneficiario de
la misma la Empresa y/o la Municipalidad de Tolhuin. En caso de siniestros por dichas causas
debera ¢l Contratista reconstruir en todos los casos y a su costa las obras afectadas, en un plazo no
mayor al utilizado para su construccion original.

A tal efecto, procederd el Municipio de Tolhuin a descertificar las obras afectadas y
recertificara las mismas segin sea el avance de la reconstruccion.

En caso de que la certificacion mensual total de la obra arroje un importe negativo, el
Municipio de Tolhuin podri exigir que la empresa deposite en una cuenta a nombre de éste dicho
importe, o constituir una garantia a satisfaccion y a favor del Municipio de Tolhuin, en ambos casos
en un plazo no mayor al vencimiento del certificado respectivo.

Vencido el plazo de ejecucion de las obras de reconstruccién sin que el Contratista haya
finalizado las mismas, se aplicaran multas iguales a las previstas por demora en la terminacion total
de las obras.

Seguro de Responsabilidad Extra contractual.

El Contratista deberd contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante todo el
plazo de la obra un Seguro de Responsabilidad Civil, debiendo exigir el cumplimiento de esta
obligacion a cualquier eventual Subcontratista. Este seguro debe cubrir los dafios que eventualmente
se ocasionen a personas y/o bienes de propiedad de terceros con motivo y en ocasion de la
ejecucion de los trabajos y prestaciones de los servicios que se contratan. En caso de que dicho
seguro no cubra los dafios, estos deberdn ser asumidos y cubiertos por la Contratista. Este seguro
estara a nombre de la Contratista. Lo propio debe realizar respecto de los automotores, equipos y
maquinas, como contratar todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa
vigente, de acuerdo a los enseres, miquinas y actividad a efectuar en la obra.

Todos los seguros deberan cumplir con los lineamientos fijados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacidn.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones antes mencionadas, facultars
al Comitente, a la aplicacion de las multas que pudieren corresponder, segin el punto 4.18 del
presente Pliego de Bases y Condiciones.

En el caso particular de las polizas de Garantia de Oferta, Garantia de Contrato y Garantia de
Devolucion del Anticipo Financiero, deberan indefectiblemente cumplir con los requisitos formales
que a continuacion se detallan:

e Deberd cumplir con lo normado por la Resolucion 21523/92 v su modificatoria
Resolucion N° 37.988/13, ambas emitidas por la SSN, Reglamento General de la
Actividad Aseguradora (Reglamento de la Ley Nac. N° 20.091), en su Punto 25.1.Sin
perjuicio de lo exigido en los incisos del punto mencionado, se hace expresa mencion
al inc. K) consignando expresamente que la_poliza ha sido aprobada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion por Resolucion/Proveido N°...

* Domicilio Legal del Municipio de Tolhuin sita en Lucas Bridges N° 332Tolhuin -

Provincia de Tierra del Fuego™ I

Domicilio Legal del Oferente en la Provincia de Tierra del Fue

Domicilio Legal de la Compaiia aseguradora en la Provincia de [Tierra del Fuego.

Monto asegurado en letras y nameros.

Deberd responder integramente a las disposiciones del De\cELf} acional N° 411/69,

Incisos a) al g) inclusive, aprobada por la Superintendencia d Ygtu;us de la Nacion

conforme lo dispone el Art. 2° de la normativa citada 4rg. GG‘I“:;E; e

g E‘I"m'amw URBA™
D f.?'.':":'i‘” HL

MU=t
“Las Islas Malvinas, Georgias v Sandwich del Sur son y serdn Argentinas™ Péigina 16 de 38



Anexo I Resolucién S.P. y D.U.M.T.N° 340/24.-

8 P
[ L "HF,'_

£ e 00
¢/ FOLIGN® L.\
= =

._-{_ B

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”

e Firma/’s y aclaracion de los responsables de la Compaiia aseguradora, con
certificacion de firmas ante Escribano Piblico pasado por ante Colegio de Escribanos
que corresponda, en caso de tratarse de escribanos de otras jurisdicciones.

e En caso de firma facsimilar para suscribir polizas, deberd incluir el siguiente
texto:"La presente poliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto
en el punto 7.8 del REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD
ASEGURADORA™

¢ Debe decir que el dnico beneficiario es el Municipio de Tolhuin.

Todos los seguros y pdlizas correspondientes a las obras serdn verificados por Secretaria
Legal y Técnica del Municipio de Tolhuin y serin exigidos por la Secretaria de Economia y
Hacienda, previo a la tramitacién de los distintos certificados.

4.4. Limpieza de Obra.

Sera responsabilidad del Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza
para facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en los
pliegos.

La obligacion comprenderd a todos los ambitos de la obra.

El Municipio de Tolhuin contratard a un profesional universitario o técnico en Seguridad e
Higiene para efectuar las tareas de limpieza y seguridad en la obra.

4.5. Libro de Ordenes de Servicio.

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronologicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio deberd ser firmada por el Contratista o su representante técnico
dentro de los DOS (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista
para el caso de incumplimiento de las Ordenes de servicio, considerandoselo ademds como
notificado. La inspeccion deberd consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la
misma.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato ¥ que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo
el caso que en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista
considerase que una orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato debera
notificarse de ella manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de
presentar al comitente, por intermedio de la inspeccion y en el término de CINCO (5) dias corridos,
el correspondiente reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de dicho derecho, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacion de cumplirla.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, amén de hacerlo
pasible de la multa antes mencionada, facultard al Comitente mandar a ejecutar, en cualquier
momento y a costa de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe|del primer certificado
que se le extendiere y, en caso necesario, del Fondo de Reparo.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para

penalidades que se establecen a tal efecto.
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4.6. Libro de Notas de Pedido.

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o
definir detalles de ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los
trabajos y que, por su indole, deban quedar registradas por escrito, serdn cronologicamente
consignadas en el Libro de Notas de Pedido, el que deberd encontrarse foliado por triplicado
destinado a ese solo efecto, y que el contratista mantendra en su poder siendo responsable de su
conservacion.

4.7. Libros de Comunicaciones v Partes Diarios.

La Inspeccion confeccionard Partes Diarios por duplicado donde asentara diariamente los
movimientos registrados en la obra, consignando el ingreso o egreso de materiales a la misma, el
equipo empleado, los trabajos realizados, indicando €l nimero de operarios ocupados, el estado del
tiempo o cualquier otra circunstancia que convenga registrar acerca de la marcha de los trabajos.

Con el nimero de operarios involucrados. y su rendimiento, podrin evaluarse los tiempos
estandares empleados en cada una de las tareas y compararlos con los presentes en la oferta de la
contratista.

Asimismo se contara con un Libro de Comunicaciones por duplicado debidamente foliado,
donde se labrarin las actas y las comunicaciones que, tanto la misma Inspeccion como el
Contratista, consideren necesario formalizar para documentar acuerdos o situaciones relativos a la
obra.

4.8. Normas de Ejecucion.

La ejecucion de las obras deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos
licitatorios y documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con
su propuesta y pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningin pretexto podré el
Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacion de
la Inspeccion impartida por escrito.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado
con materiales especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos.

4.9. Documentacion a mantener en obra.

El contratista mantendra en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de los
documentos contractuales, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos, y sera
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacion de la obra.

4.10. Vicios en los materiales, Trabajos y Obras.

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajog antes de que éstos hayan

sido revisados y aprobados por la Inspeccion y avisar con DOS (2) dias delanticipacion para que este
control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles,

las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias Eﬁ‘h
B |:‘rE_f‘ L o
MUSICIFIO B

p&cgz_’n&m_ podra ordenar
W '-’Q@H condicién de
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peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a
cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion hara demoler o destapar lo que fuera necesario para
inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista,
exclusivamente.

4.11. Responsabilidad frente a Terceros.
El Contratista es exclusivamente responsable frente a todo reclamo de terceros:

a) Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas y/o cosas por la obra y sus
anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por
negligencia, culpa, omision o imprudencia de €l o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcion del trinsito, de desagiies naturales y/o por violacion a la legislacion
vigente.

Con relacion a otras Empresas que ejecuten simultaineamente obras en el sector el contratista
debera:

e Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que
eventualmente el Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros
contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en sectores contiguos a la misma,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion de Obra
respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de
materiales y equipos.

e Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccion de
Obra, en caso de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y
enseres.

¢ Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice
directamente el comitente, ajustandose a las indicaciones que se le imparta, como asi
también a las reglamentaciones vigentes y a planos y especificaciones del presente
pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo
por hechos, faltas, negligencias y/o retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la
Inspeccion de Obra.

4.12. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de la obra el Contratista tomara, a su debido tiempo, todas las
disposiciones y precauciones para evitar dafios a las obras que ejecute, a lds personas que dependan
de €l, a las del Municipio de Tolhuin afectadas a la obra, a terceros y a las propiedades y/o cosas del
Estado o terceros, sea que dichos dafios pudieran provenir de maniobras del obrador. de la accion de
elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se
produjeran, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

7 Hgo AR
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4.13. Representante y Personal Técnico del Contratista.

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista debera hallarse permanentemente representado en obra por un profesional universitario
o técnico que cuente con las incumbencias para este tipo de obra.

El Municipio de Tolhuin se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto
por el Contratista o de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del Area Técnica
del MT, no retna los requisitos minimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar
dificulte el normal desenvolvimiento de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el contratista y aceptado por el MT
debera notificarse de las ordenes de servicio y dar cumplimiento a las mismas, quedando habilitado
a emitir Notas de Pedido. La firma del representante técnico en toda documentacidn relacionada con
la obra obligard al Contratista ante el Comitente.

El personal técnico del Contratista asignado a la obra deberd acreditar suficiente
idoneidad y experiencia.

4.14. Cumplimiento de obligaciones laborales.

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen
y mantendrd un permanente control para que sus subcontratistas, también las cumplan. Estara,
ademas, obligado a llevar los libros y conservar en obra los documentos o copia de los mismos que
permitan acreditar el cumplimiento de dichas normas ante el Comitente u otra autoridad competente
tanto con relacion a su propio personal como al de sus subcontratistas.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a los
efectos de la rescision del contrato por culpa exclusiva del contratista y facultard al Comitente a
suspender la tramitacion y pago de los certificados de obra.

4.15. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.

El Comitente podra verificar, ademas del cumplimiento de los aportes previsionales que el
contratista debid acreditar en su presentacion a la licitacion, el cumplimiento del pago de dichos
aportes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la misma, debiendo
mantener el Contratista en todo el periodo que dure el contrato tal situacion previsional debidamente
regularizada.

En caso de comprobarse por cuenta del Comitente el incumplimiento de tal obligacion,
previa intimacion a que se regularice la misma, podrd comunicar tal situacion irregular ante la
autoridad de aplicacion a fin de su intervencion, pudiendo retener el pago de certificaciones de obra
si no acreditare dicho pago por el periodo inmediato anterior al de cada certificacion.

4.16. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de la obra sin previa y expresa autorizacion
del Comitente.

Es condicion minima indispensable que el contratista presente como minimo, la siguiente
documentacion del subcontratista:

¢ Contrato social e inscripcion en el Registro Pablico de Comer c de la Provincia y/o
registro que corresponda.

g VEZ '11 1 4.R
* (Contrato de subcontratacion. Arg. GOME
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e N°de CUIT.
e Inscripcion IERIC,
e Inscripcion ante la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF)
e Constancia de inscripcion en la AFIP donde conste el alta como empleador.

Aunque se acepte la subcontratacion de trabajos, la responsabilidad ante la
Municipalidad de Tolhuin por las obras que este ejecute es exclusiva del contratista.

4.17. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dard lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la aplicacion de las sanciones que mas adelante se detallan, sin que en
ningun caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista
advertencias o comunicaciones del Comitente acerca de lentitud o demora en la iniciacion o marcha
de los trabajos.

4.18. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademds de las
contempladas en otros articulos de este pliego, el Municipio de Tolhuin podra aplicar las siguientes
multas, las que serin calculadas a valores basicos de contrato y redeterminadas, contemplando la
altima redeterminacion de precios realizada:

a) El uno por mil (1,0%s) del monto del contrato por cada dia de demora en la iniciacién de los
trabajos.

b) El uno por mil (1,0%c) del monto contractual de la obra por cada dia de demora en la
terminacion total de ésta.

¢) El uno por mil (1,0%c) del monto contractual de la parte de obra correspondiente a una
entrega parcial, por cada dia de demora en el cumplimiento de dicha entrega parcial.

d) El uno por mil (1,0%0) del monto del contrato por cada dia de suspension injustificada de los
trabajos, sin perjuici:’:— de otras penalidades que pudiera corresponderle.

e) El cero coma cinco por mil (0,50%e) del monto de contrato por cada dia de demora en el
cumplimiento de Ordenes de Servicio.

f) En caso de que en algin mes el avance fisico acumulado real registre un retraso superior al
diez por ciento (10%) del monto de contrato con respecto al avance fisico acumulado
previsto en el plan de trabajos, se habilitara la aplicacion de sanciones, que consistiran en una
multa equivalente al uno por ciento (1%) del desfasaje, siempre que el contratista no pruebe
que la discrepancia entre lo efectivamente ejecutado y lo previsto se debié a causas
Justificadas, y que ¢stas, una vez evaluadas, sean aceptadas por el Instituto. Se excluyen los
primeros TRES (3) meses desde el inicio de la obra y el Gltimo mes del plazo contractual.
Las multas seran reintegradas sin ningin tipo de actualizacion a] Contratista si el avance
fisico real acumulado alcanza en el mes posterior ¢l avance fisico lacumulado previsto en el
plan de trabajos.
La aplicacion de multas no liberara al contratista de la aplicacion de otro tipo de sanciones

que pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al
Municipio de Tolhuin o a terceros.

En caso que la sumatoria de las multas aplicadas en la Stiere ﬁ 1&% del monto de
contrato, facultara al Municipio de Tolhuin a rescindir el mismo Wq.ﬂﬂé.gx “Wi del Contratista.
E
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4.19, Fotografias

El Contratista deberd proveer a su cargo mensualmente v en cantidad suficiente a Juicio de la
Inspeccion, fotografias las que deberan ser impresas en papel ilustracion (10 x 15 cm), y adjuntadas
en soporte digital tomadas desde los mismos focos, en forma secuencial, que destaquen en forma
objetiva el avance de la obra desde su inicio y los detalles de aquellos trabajos que queden ocultos.

Con las fotografias se entregard un plano del conjunto donde se indiquen los puntos de toma y
los angulos abarcados.
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5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caricter de provisorios y estin
sujetos a revision.

La obra prevé un Anticipo Financiero equivalente al TREINTA PORCIENTO (30%) del
monto del contrato. Serd certificado con posterioridad a la firma del contrato y antes del inicio de las
obras, debiendo previamente presentar la Poliza de Seguro de Caucién a satisfaccion del Municipio
de Tolhuin, en concepto de garantia de devolucién de anticipo financiero.

El anticipo financiero podra ser abonado por el Municipio de Tolhuin a la Empresa
contratista y se descontard, de cada certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de
comparar ¢l importe del anticipo con el monto de contrato vigente al mes de certificacion del
mismo. Por monto de contrato vigente se entendera aquél que corresponda al mes de certificacion
del anticipo. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra reemplazarse la poliza.

A los fines de su certificacion la Inspeccion efectuari los dias QUINCE (15) de cada mes o
ultimo dia habil anterior a esa fecha, la medicion de los trabajos realizados en los respectivos
periodos y confeccionara los pertinentes certificados de obra.

El Municipio de Tolhuin abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias
corridos posteriores a la medicion.

Es condicion imprescindible para la liquidacion y el cobro de los certificados que la
cmpresa presente, con una anticipacion no menor a DIEZ (10) posteriores a la medicion:

I) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento
de su presentacion.

2) Certificado de Cumplimiento Fiscal del Impuesto a los Ingresos Brutos, extendido
por la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF). Los contratistas comprendidos
en el convenio multilateral deberian presentar certificado de acreditacion de tal
circunstancia otorgado por la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF). La no
presentacion del Certificado de Cumplimiento Fiscal dard lugar al Municipio de
Tolhuin a retener el doble de la alicuota que corresponda, conforme lo dispuesto
en el articulo 27 de la Ley Provincial N® 440 y modificatorias.

3) Formulario 931 (completo, incluyendo los Gltimos tre periodos) con némina y
constancia de pago (VEP), Aportes y Contribuciones a la Obra Social y
Seguridad Social, prima ART y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO)
del personal afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior al mes
que se certifica, que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP, vigentes al
momento de su presentacion. Clausula de no repeticion.

4) Contrato de afiliacion de Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) y Péliza de
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SVCO) vigentes.

5) Los puntos 3) y 4) comprenderan en su caso, al personal
subcontrataciones que, con autorizacion del Comitente
realizado.

6) Formulario 522/A.

7) Comprobante de la Empresa de Seguridad que certifica-al cumplimiento de las
normativas vigentes. GOMER HY ;

8) Constancia de Inscripcion Régimen de Seguridad &I&iﬂ:ﬂ??, 1 RBANO

9) Seguro Colectivo (declaracion jurada). T;’L_Mm?m LE TS

orrespondiente a las
la empresa haya

civil construccion por el valor total de la obra).
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11) Acta de Medicion.
12) Certificado de Obra.
13) Documentacion Fotogrifica.

La no presentacion en los términos y plazos fijados dard lugar al Municipio de Tolhuina
postergar el vencimiento tantos dias como demora se produzca en la presentacion.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al Municipio de Tolhuin el Contratista
tendra derecho a reclamar intereses segin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION
ARGENTINA para descuento de certificados de obra.

El Municipio de Tolhuin efectuar una retencion en los pagos de los certificados de las obras
contratadas, variable con el tipo de obra, correspondiente al Sistema Unico de Seguridad Social,
dicha retencion podra considerarse como pago a cuenta de sus declaraciones juradas mensuales del
SUSS, segun Resolucion General DGI 4052/95.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicién o certificacion realizada, sin
perjuicio de la interposicién del reclamo pertinente, la Municipalidad de Tolhuin extenderd un
certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccion, realiziandose en los siguientes
certificados, si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, deberd
ser formulada dentro de los CINCO (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculizari el
tramite de pago de la citada certificacion, sin perjuicio de la resolucion que recayere al respecto.

No podrén incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio,
debiendo ajustarse la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este pliego.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su
emision no podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el
que eventualmente arrojara la liquidacion final a favor de esta.

Si al certificarse la medicion de lo ejecutado en el periodo, se supera el porcentaje acumulado
previsto en el Plan de Trabajos, se liquidara solamente lo previsto en dicho Plan de Trabajos sin que
la empresa pueda realizar reclamos de ningin tipo por la diferencia. No obstante ello, si la
Municipalidad de Tolhuin dispone de fondos, podrd abonar la totalidad de los trabajos realizados o
autorizar la reprogramacion de la obra, en cuyo caso el Contratista deberd, dentro de los TRES (3)
dias posteriores de efectuada el Acta de Medicion de los trabajos, presentar para su evaluacién y
aprobacion la reprogramacion del Plan de Inversiones.,

5.2. Normas de medicién

En cada periodo de ejecucion se mediri el avance acumulado de cada uno de los items que
componen el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el total de obra
acumulada para cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato
anterior, determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate,
porcentaje que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto pmediante el cual se
certificaran las obras, determinard por sumatoria el porcentaje de obra total ejedutado en el mes.

5.3. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrard mediante la retencid
(5%) de cada certificado bésico, excepto los de intereses y el del anticipo fin
reparos podra ser sustituido por Polizas de Seguro de Caucion. Epmcm #
sustituya los fondos de reparo por poliza, debera tenerse en Wﬁgﬂﬂﬂr ﬁ' mmlpahdad de

el CINCO por ciento
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Tolhuinreintegrari los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningin tipo de actualizacién o
intereses.

La liquidacion final se confeccionard dentro de los TREINTA (30) dias de recibida
definitivamente la obra.

Una vez notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo (o las polizas que los
sustituyeron) serdn reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del
Contratista, dentro de los QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccion de dicha
Liquidacion.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante Nota
ingresada en Mesa de Entradas del Municipio de Tolhuin dentro de los CINCO (5) dias posteriores a
la fecha de la Liquidacion Final.
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6. REDETERMINACION DE PRECIOS

Se regird por el Decreto Provincial N® 73/03 y normas reglamentarias, ampliatorias y
modificatorias, vigentes a la fecha de apertura de ofertas.-

A los fines de la redeterminacion de precios, la fecha base de los calculos serd el mes de
apertura de ofertas y para la Variacion de Referencia, se adopta la Categoria: Serie Imol LII.
Arquitectura: Nueva de alta y baja complejidad.

El mes base a utilizar para los procesos de redeterminacion de precios, serd, para las Actas
Modificatorias de Contrato de Obra Publica, el mes de celebracion y firma de la misma.

Es condicion indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de obra
faltante a ejecutar a un determinado mes, que en el mismo se supere el 5%, establecido en el
Articulo 1° del Decreto Provincial N® 73/03, tanto en la Variacién de Referencia seleccionada como
en el saldo de obra.

Por obra faltante se entenderd el saldo fisico al Gltimo dia del mes anterior.

Los precios de los distintos items componentes de las obras se redeterminardn contemplando
las variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polinémicas seleccionadas
del listado aprobado por la Comision de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Plblica,
cuyos codigos se detallan en Planilla de Computo y Presupuesto.

Los certificados de redeterminacion de precios estan sujetos a descuentos por: fondo de
reparos y anticipos financieros o acopios, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados
bdsicos.

Las redeterminaciones de precios se realizaran considerando los ultimos indices conocidos al
momento del cdlculo. Quedard a criterio del Comitente, ordenar un nuevo calculo con los indices
definitivos. Solo se aceptardn modificaciones a los célculos realizados que impliquen importes a
favor del Contratista, si este lo solicita fehacientemente antes del quinto dia habil del mes posterior
al de publicacion de los indices en cuestion, por parte del INDEC o IMOL-IPV. Las diferencias
resultantes podran liquidarse hasta la emision del certificado de liquidacion final, inclusive, sin
reconocimiento de actualizaciones o intereses. -
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7.RECEPCION DE LAS OBRAS

7.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren
estipularse en este pliego, el Comitente podrd, de considerarlo conveniente y hallandose las mismas
en condiciones para ello, efectuar otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

7.2. Recepcion provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de las obras se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados.

A los efectos de la recepcion provisoria se firmard un acta donde conste la fecha de
terminacion de los trabajos, debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los
mismos.

Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar
pendientes trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles que no
imposibilitaren la normal habilitacion de la obra y la presentacion por el contratista de los planos
Conforme a Obra, que las reparticiones pertinentes o la misma Inspeccion requiriesen. En estos
casos quedard pendiente de certificacion un importe equivalente a dichos trabajos y a la
documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria comenzara a regir el plazo de garantia
de la obra, el que serd de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. Dicho plazo deberd incluir
necesariamente un periodo invernal, caso contrario se extenderd de modo que cumpla tal condicion.

En dicho lapso el contratista seri responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones que se requieren en dicha acta, como asi también por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

En el caso de equipos instalados, ¢l Contratista deberd presentar ademas, la garantia
extendida por el fabricante.

El Contratista deberd mantener en la obra instalaciones minimas imprescindibles, durante el
periodo de garantia.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacion
que surjan durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha
acta y en los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion
de multas diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podri la
Municipalidad de Tolhuin ejecutarlos por terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los
importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional 50% en concepto de gastos
administrativos, de los fondos de reparo.

De resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar la Municipalidad de
Tolhuin el saldo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la nofificacion respectiva.

En ocasion de labrarse el Acta de Recepcion Provisoria, se confedcionard informe sobre el
desempeiio de la empresa en la obra. En ella se emitird el concepto que| a exclusive juicio de la
Municipalidad de Tolhuin, merecié la empresa en cuanto al cumplimiento de las condiciones del
contrato notificando a la empresa.

Arg. GU {E HrIJE.__- 4 R’
| : - : FP “-.r.l [ S5
7.3. Recepcion definitiva . mﬁ;zi;f e

A HLTS

wexicipo g 7t
La recepcion definitiva de las obras se efectuara una vez vencido|el plazo de garantia,
siempre que ¢l contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de
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recepcion provisional, las que pudieren aparecer durante el periodo de garantia y cumplimentado la
totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato.

La recepcion final de los trabajos no trabara el derecho del Comitente de exigir resarcimiento
de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en
las cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco
libera al contratista de las responsabilidades que determina el Codigo Civil y Comercial de la
Nacion.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccion podréa
fijar un plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podré ser superior al
fijado para toda la obra en el presente pliego.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas
se efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.
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8. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por el Ordenanza Municipal N°568/21.

Los oferentes deberan presentar con su oferta una Declaracion Jurada de la cual surja el
porcentaje de personal con mas de UN (01) afos de antigiiedad de residencia en la Ciudad de
Tolhuin, anteriores a la fecha de apertura de sobres del presente CONTRATACION DIRECTA, que
afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria.

Se entenderd que el porcentaje declarado contempla la totalidad del personal que
desempeiiara tareas relacionadas con la obra.

El porcentaje declarado, que se identificard con la sigla MOL (Mano de Obra Local), se
utilizara para la determinacion, al solo efecto de establecer uno de los 6rdenes de mérito, de un
factor de correccion del precio de oferta, el cual resultara de la expresién:

FC LEY 278 =1 - (0,05 * MOL * R)

Si MOL > 50% USESE MOL= 100%
Si MOL < 50% USESE MOL OFRECIDO

Donde:
R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esti
expresado en tanto por uno.

Para obras predominantemente de arquitectura se considerarda R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.

En caso de que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia
resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion Jurada, con
una tolerancia de hasta el QUINCE POR CIENTO (15 %) de MOL, se aplicara una multa cuyo valor
serd el resultante de la siguiente expresion:

Monto multa=A *0.05*R * M

donde:

M = monto de contrato
A= (1- MOL real / MOL comprometido)

Las multas por incumplimiento del MOL no podrin superar el 2,5 % en obras de arquitectura
y 1,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.
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9. CALCULO DE ESTRUCTURAS

El Contratista es el tnico responsable por errores en el calculo y disefio de la estructura
resistente de las obras, y deberd adoptar los recaudos necesarios para garantizar la estabilidad de
construcciones y terraplenes sobre los cuales se implantarin las mismas. A tal efecto, elaborara el
disefio estructural y el calculo mediante profesionales de reconocida capacidad y experiencia, y
considerard las reglamentaciones, CIRSOC, INPRES-CIRSOC o NAASO, que corresponda aplicar
de acuerdo al tipo de estructura y zona de implantacion de las obras.

En el caso de estructuras especiales o estructuras de materiales sobre los cuales no trataren
los citados reglamentos u otros aplicables a la zona, se utilizaran métodos de calculo debidamente
fundados en normas extranjeras de reconocida aplicacion.

Es importante aclarar que la estructura sismo resistente es la resultante de lo planteado por el
profesional responsable del célculo, de acuerdo a la normativa vigente en la materia y a los
requerimientos arquitecténicos fijados por la Municipalidad de Tolhuin. No obstante lo indicado, la
Municipalidad de Tolhuin podrd observar el céleulo o visarlo sin observaciones, sin que signifiquen
tales circunstancias, que la Municipalidad de Tolhuin, comparta responsabilidad alguna por el
mismo.
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ANEXO I:

CONTRATACION DIRECTA

OBRA”REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”

Por la presente se certifica que 1a emMPresa.............coovveeeeeeseseresssssssasanns ha visitado en el dia de la
techa el lugar de emplazamiento de la obra. verificando las redes de infraestructura existentes en la
zona, los trabajos a ejecutar, la topografia del terreno, accesos y todo elemento a tener en cuenta

para la correcta interpretacion y cotizacion de la obra.

A los efectos de su presentacion en la CONTRATACION DIRECTA Obra: “REPARACION PISO
POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN™, se extiende el presente en la ciudad de

Tolhuin, a los........dias del mes de.......oooeveivviinnne @€ 2,024 mcmmmemeee

por el Municipio de Tolhuin por la Empresa

.l'q . O.‘d&z H:I't-’.t i 0
;ﬂ;’i&;ﬁn-i &)
DES: LS

asIC !?iU.ﬁF: AT
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ANEXO II:

CONTRATACION DIRECTA

OBRA"“REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN"”

DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURIDICCION

Por la presente, 1a/s eMPresa/s.......ccoevvnreneeneiesssesmmsesssssssens deja/n expresa constancia
de que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la CONTRATACION DIRECTA para
la gjecucion de la Obra: : “REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-
TOLHUIN™ se somete/n a la jurisdiccién de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida ¢ Islas del Atlantico Sur, competentes en razon de la materia, renunciando expresamente a

cualquier otro fuero 6 jurisdiccion que pudiere corresponder.--

Para todos los efectos de notificaciones y/o comunicaciones administrativas y/o

judiciales, constituimos domicilio en calle.........ooooovovoeeevenen. oL de la ciudad
S , Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur a los........
dias del mes de .....ccocviniinins | T — ---

Firma y sello aclaratorio
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ANEXO Il

CONTRATACION DIRECTA

OBRA”REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”

OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

Por la presente, la/s empresa/s...........cccovevvunererrvrmimmnninnnn. deéclara/n  bajo
juramento, que a la fecha de apertura del presente CONTRATACION DIRECTA, tiene/n totalmente

regularizadas sus obligaciones previsionales ante el ente recaudador.

Firma y sello aclaratorio
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ANEXO IV:

CONTRATACION DIRECTA

OBRA”REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN

MODELO DE PROPUESTA
La/s EMPresa/fs.......ccevinnrvcrscereanernnsnr.CON domicilio legal en 12 calle.........o.vovseseessseense Ne...... de
b3 cudad de.....smmmemis , Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur,

luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, especificaciones y
demas prescripciones del pliego, como asi también las aclaraciones efectuadas por medio de las
circulares emitidas por el Municipio de Tolhuin, y habiendo recogido en el lugar de su
emplazamiento todos los elementos de juicio y la informacién necesaria para su realizacién, se
compromete/n a construir, poner en servicio y mantener hasta la fecha de su recepcion definitiva

la obra denominada:"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”
y en total conformidad con los documentos mencionados anteriormente, por la suma de PESOS

------------------------------------------------------------------------

(R R ).

En estas condiciones se compromete/n a realizar todos los suministros y trabajos dentro de

un plazo de..........cooveeverierenee. Lo ) dias corridos, plazo que comenzara a computarse a partir del
acta de inicio de obra. Dejamos expresa constancia de que no estarin ustedes obligados a
reintegrarnos gasto alguno en que hayamos incurrido para presentar esta propuesta, la que
mantenemos por el término de CIENTO VEINTE (120) dias. La empresa declara ademds, que hace
suyo el anteproyecto oficial en base al cual formula esta propuesta y asume toda responsabilidad por
cualquier deficiencia que pudiere detectarse en el mismo, al ajustarse como proyecto ejecutivo o al

concretarse la obra, obligindose a construir y entregar la obra terminada, en un todo de acuerdo al

fin para el que ha sido proyectada, por el monto total cotizado. e
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presentar la propuesta. ||
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Anexo I Resolucion S.P. y D.U.M.T.N° 340/24.-

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN"
ANEXO V:

CONTRATACION DIRECTA

OBRA"”REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

& TOLHUIN MUNICIPALIDAD DE TOLHUIN P

Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

CONTRATACION DIRECTA: N° XX/2024
OBRA: " REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE®

UBICACION:POLIDEPORTIVO EZEQUIEL RIVERD

MES BASE ago-24
DIRECCION DE DEPORTE
COMPUTO Y PRESUPUESTO
coD PRECIO
iTEM : DESIGMACION UM, | CANT. UNITARID IMPORTE INC.
1 TAREAS PRELIMINARES i3
Materiales: refaccién general del seclor del
anexo grande del Polideporlive: aplicadores, v
1.1 5 Mot
productos de limpieza de superficie existente, m | o |% ol
elc.
Mano de Obra: Pora la preparacion de ] p y
1.2 superficie y nivelado de piso deportivo. w000 |§ % HERE
TOTAL: -3 #0DIvio
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Anexo I Resolucion S.P. y D.U.M.T.N° 34(/24.-

.

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”

ANEXO VI:

CONTRATACION DIRECTA

OBRA:”REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”
ANALISIS DE PRECIOS

| pf MUNICIPALIDAD DE TOLHUIN _’.
|8 TOL H UI N Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano
|[OBRA: " REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE"
ANALISIS DE PRECIOS
RUBRO: 1: TAREAS PRELIMINARES
ITEM:
COD.POL: 0 UNIDAD: m?
EQUIPOS
DESCRIPCION Un. Cant. P.U. PT
5 =
3 =
5 =
B -
MATERIALES
DESCRIPCION Un. Cant. P.U. P.T.
5 T
3 7>
$ =
$
]
MANO DE OBRA
DESCRIPCION Un. Cant. P.U P.T.
Oficial Especializado hs 3 -
Oficial hs S -
Medic Oficial hs g .
Ayudante hs - $ -
| B -
|COSTO DIRECTO | $ -
|
|COEFICIENTE RESUMEN '.
--...-ﬁ‘lI
[PRECIO UNITARIO G0 BT $u:|‘-" -
Ara rf ﬁ\xu
o BETARY 't" "‘L 11
LW =
PRECIO UNITARIO ADOPTADO ?in.c wooE’ .
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Anexo I Resolucién S.P. y D.U.M.T.N° 340/24.-

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”

ANEXO VII:
CONTRATACION DIRECTA

OBRA:"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”
DECLARACION JURADA MOL

Por la presente, la/s empresa/s................cevvneevenrnnnnncsnnnnn. declaran bajo juramento que

en caso de resultar adjudicatario afectaran a la obra un porcentaje del SETENTA( 70%) minimo de
personal con mads de UN(1) afio de antigiiedad de residencia en la Ciudad de Tolhuin . anteriores a la

fecha de apertura de la presente contratacion directa (MOL), del ........ %. Conforme Ordenanza
Municipal N° 568/21

oy AP
\{EX Hugd :
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Anexo I Resolucion S.P. y D.U.M.T.N° 340/24.-

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego

Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”
ANEXO VIiI:

CONTRATACION DIRECTA
OBRA:"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN”
DECLARACION JURADA

En mi cardcter de ............................(Titular/Apoderado), declaro bajo juramento que
hemos verificado que el contenido del mail recibido con la invitacién a cotizar, corresponde en su

totalidad con la documentacion correspondiente al Pliego de la CONTRATACION DIRECTA:
“REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-TOLHUIN",

aprobado por Resolucion N° ........ del cual tenemos pleno conocimiento y aceptamos de

conformidad en todas y cada una de sus clausulas.

Firma y Sello aclaratorio

R
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Anexo | - Resolucion S.P y D.U.M.T N° 340/24

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Especificaciones Técnicas

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE"

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

0BRA:" REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE-

TOLHUIN"
iNDICE GENERAL .-
GENERALIDADES.-
MEMORIA DESCRIPTIVA. -
MEMORIA TECNICA. -

RUBRO 1: TAREAS PRELIMINARES

1.1 Materiales.-
1.2 Mano de Obra

GENERALIDADES

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas, contiene la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, y normas a cumplimentar en las obras a ejecutar en la presente
contratacion.

La Obra, a realizarse en el sector delimitado para el proyecto estd ubicado en Macizo 19
parcela 03, calle E. Lucas Bridges N* 339, El proyecto de reacondicionamiento del anexo grande del
Polideportivo “Ezequiel Rivero™, surge de la necesidad de reparacion de uno de los espacios de
mayor utilizacion, tanto de practicas deportivas como de salon de usos multiples con que cuenta la
localidad de Tolhuin.

En cuanto a la tecnologia constructiva se prevé la utilizacion de un sistema via seca segin los
distintos rubros que se detallaran en el presente PET. El proyecto definitivo a ejecutar y proveer por
el contratista, no podra modificar ni alterar el anteproyecto oficial, tanto en su disefio como en
sistema constructivo. Por lo tanto, solo lo ajustard en sus detalles ejecutivos a los efectos de su
construccion, debiendo cumplir estrictamente con las reglamentaciones de este pliego.

Respecto a las Normas, Reglamentos, Codigos y Ordenanzas erisdiccionalc&. EL
MUNICIPIO local determinarin sus alcances, limitaciones y excepciones cuando aquellas generen
diferencias con el presente pliego, y las fijard cuando no existan. oS Hugo AR

Rigen las normativas Nacionales, Provinciales y Municipaigpq, e ligo de
Edificacion, Codigo de Planeamiento, Normativa de los Entes prestatlﬂ%{ '&ﬁ%ﬁd&ﬂfmam las
distintas instalaciones y redes, reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC, lﬁ?ﬁﬁﬂmentus y normas
de la SVCA en tanto sean mencionadas expresamente, especificaciones y reglamentos del Area
Técnica de Bomberos, Anteproyecto Oficial y el presente Pliego.

i
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Anexo | - Resoluciéon S.P y D.U.M.T N° 340/24

Municipio de Tolhvin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Especificaciones Técnicas

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE"

Las obras deberan ser ejecutadas en perfecto funcionamiento incluyendo trabajos,
instalaciones, derechos, habilitaciones y provisiones que sean necesarias para el normal
funcionamiento, estén o no expresamente indicadas en este pliego.

La contratista debera prever dentro de su obrador, un espacio cerrado y calefaccionado para
el acopio de materiales a utilizar en la obra, en condiciones similares a las de uso, a los efectos de
que las mismas al momento de su colocacion se encuentren con el tenor de humedad requerida.

Obligatoriamente, y sin excepcion, se deberd presentar a la Inspeccion de Obra, previo al
micio de los trabajos en los distintos rubros, muestras y /o folleteria de los distintos materiales y/o
componentes a utilizar, para su aprobacion previa. Los materiales se deberan ajustar a todas las
normas y reglamentos vigentes vy sus modificatorias.-

MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. UBICACION

La implantacion de la estructura se realizard en el sector interno del edificio existente.
Nomenclatura catastral:

o  Seceion T - Macizo 19 — Parcela 03,

2.2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El anexo grande es uno de los salones adyacentes de mayor importancia con los que cuenta
el Polideportivo, tiene una superficie 208,41 m".Ademis del salon, al anexo lo integran otros locales
como la cocina y el sector de bafios para damas y caballeros. Su estructura principal es de hormigoén
armado y muros de mamposteria. La alternativa consiste en:

a) Incluye la refaccién general del sector del anexo grande del Polideportivo, acondicionando al
mismo para el buen arte de las practicas deportivas. El Municipio colaborara en este item con
la disposicion de una pala cargadora frontal y camiones para la extraccion de escombros del
predio.

b) Contratacion directa de mano de obra.

Aunque demande mis movimiento de material que otras alternativas, es una opeion viable,
funcional y segura en su utilizacion, ademas de tener pocos problemas para las obras aunque
requiere de grandes cambios y es ciertamente economica.

Limpieza periodica de la obra: La obra, deberd permanecer limpia y ordenada en todas sus
etapas. Al final de cada jornada se organizardn y acomodarin los elementos usados y semanalmente
se realizara una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el ¢xterior, procediendo a
efectuar el acopio de materiales, organizacion del obrador, revision de hérramientas y equipos,
mantenimiento, etc.

Limpieza final de la obra: La limpieza final de obra se realizari all la terminacion de los
trabajos, quedando el tltimo certificado retenido hasta que la Inspecgion apruebe la obra. Esta
limpieza final incluye amoblamientos y artefactos de calefaccion, pisos, limpieza de ventanales y
vidrios, limpieza de sanitarios, lavado de veredas perimetrales y extm’ug Iﬁﬁtﬂ\dﬂ todo tipo de

escombros, cubierta de techos, canaletas pluviales, y cualquier Bral que haya sido
afectado durante la ejecucion de las tareas. azf“: RKUE"Q oL
2
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Anexo | - Resolucion S.P y D.U.M.T N° 340/24
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Especificaciones Técnicas

"REPARACION PISO POLIDEPORTIVO-ANEXO GRANDE"

PET
RUBRO 01
TAREAS PRELIMINARES

1.1 — Materiales:

Los materiales necesarios para la refaccion general del sector del anexo grande del
Polideportivo: aplicadores, productos de limpieza de superficie existente, etc... Los mismos seran
povisionados y colocados por la empresa contratista

El contratista deberd presentar muestras de materiales y piezas a colocar para su aprobacion
previa a la colocacion de las mismas. Los materiales utilizados para las capas de nivelacién y
emparejamiento de la superficie pinturas seran de primera calidad siguiendo las reglas del buen arte.
Los productos a utilizar deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion de Obra.

1.2 =Mano de Obra.-

Para la ejecucion de las tareas de preparacion de superficie y nivelado de piso deportivo, se deberd
eliminar toda existencia de huecos, fisuras, rajaduras y desniveles de la carpeta existente, rasquetear
y pulir con lija previamente la superficie y eliminar todo resto de laca, suciedad o impurezas,
manchas de humedad o cualquier otro defecto que perjudique la conservacion y comprometa al
perfecto funcionamiento del piso. Los trabajos realizados deberan ser previamente aprobados por la
Inspeccion de Obra previo a la certificacion de obra.
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