Municipio de Tolfhuin f
Departamento Efecutive é -?'
Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atfantico Sur
Repiblica Argentina

TOLHUIN, 1 5 FEB. 2024

VISTO: El Expediente N° 220/24, de fecha 25 de enero de 2024, iniciado por la Direccién de Administracion
v Control Interno del Municipio de Tolhuin, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente del Visto, se solicita autorizar las erogaciones relacionadas con la OBRA “MANO
DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER ENTRE
AV LOS NIRES Y LUIS CARDENAS- TOLHUIN (sector 22) Macizos 89,94.93,147.

Que obra en el Expediente la Nota (Int). N®09/24, Letra: D.A y C.LM.T, de fecha 25 de Enero del 2024,
mediante la cual se solicita autorizacién para la OBRA:” “MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE
VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER ENTRE AV LOS NIRES Y LUIS CARDENAS-
TOLHUIN (sector 22) Macizos 89,94,93,147, estimando un gasto de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 59/100 ($9.1 16.857.59).

Que obra en el Expediente Plano N° 01(fs 02), Planilla de Cémputo (f5.3) y Presupuesto v Andlisis
de Precios (fs. 04/06).

Que a fs. 07/08 obra en expediente DECRETO EMT N° 899/23, Ordenanza Municipal N° 620/23.

Que a fs. 9 obra en Expediente Imputacién Preventiva, emitida por la Direccién de Contaduria General y
Control Administrativo, por la suma de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 59/100 ($9.116.857,59), aplicable a la partida N°428,
denominada “Ley Provincial N®1300- Obras Publicas”.

Que a fs. 10 Obra en Expediente Disposicién D.A.y C.I. M. T N° 008/24, autorizando una erogacion
por la suma de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 59/100 ($9.116.857,59), aplicable a la OBRA: “MANO DE DB]}A PARA CONSTRUCCION
DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER ENTRE AV LOS NIRES Y LUIS CARDENAS-
TOLHUIN (sector 22) Macizos 89,94,93,147.

Que de fs. 11/62 obra en el Expediente la Nota (Int). N° 71/23, Letra: S.P v D.U M.T, mediante la
cual se remite expediente original a los efectos de evaluar Proyecto Pliegos de Bases y Condiciones y
Especificaciones Tecnicas y viavilidad para la Ejecucion de la obra con Fondos provenientes a la Ley
Provincial N° 1300, y emitir correspondiente Dictamen.

Que de fs. 63 a 66 obra en el presente Nota Int. N° 139/24, Letra: S.L. y T.M.T, remite Dictamen
Juridico N® 107, emitido por la Secretaria concluyendo que no encuentra objecién alguna para dar
prosecucion al tramite administrativo correspondiente,

Que en consecuencia es necesario aprobar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones; y Pliego de
Especificaciones Técnicas correspondiente al Expediente N° 220/24.

Que es preciso designar a los miembros de la Comisién Evaluadora, para el analisis de las ofertas y
establecer fechas y horas limites para la recepcion de ofertas y aperturas de sobres.

Que corresponde imputar los gastos al ejercicio econdémico y financiero a las partidas presupuestarias
correspondientes.
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Municipio de Tolhuin
Departamento Ejecutivo
Provineia de Tierra del Fuega,
Antdrtida e Islas del Avldntico Sur
Repiiblica Arpenting

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de acuerdo a
lo estipulado en la Ley Territorial N° 236, Orgéanica de Municipalidades y Comunas, Ley N° 892/12,
Ley Territorial N°6 de Contabilidad, Decreto Reglamentario N° 292/72, Decreto EM.T. N° 942/23,
Decreto E.M.T. N° 1090/23 vy, Resolucion S.HM.T N° 1162/16.

Por Ello:

EL SECRETARIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
DEL MUNICIPIO DE TOLHUIN
RESUELVE:

ARTICULO 1°: AUTORIZAR una erogacion por la suma de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 59/100 ($9.116.857,59), aplicable a la
OBRA: “MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER ENTRE AV LOS NIRES Y LUIS CARDENAS- TOLHUIN (sector 22) Macizos 89,94,93,147.
iniciado por la Direccién de Administracién y Control Interno del Municipio de Tolhuin, segin lo
expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°; IMPUTAR el gasto a la Partida Presupuestaria 4-42-428-0 “Ley Provincial N°
1300 Obras Publicas”, afectdndose al presente ejercicio.

ARTICULO 3°: APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones y Pliego de Especificaciones
Técnicas, que como Anexo I, forman parte de la presente.

ARTICULO 4°: DESIGNAR como integrantes titulares de la Comisién Evaluadora de Ofertas;
Dra. Sharon Ailén Rey Nufiez, D.N.I. N° 38.089.014; C P.N Xoana Daniela Torres Notari, D.N.I. N°
34.238.005 y Lucila Paola Valdez, D.N.I N°37.189.046.

ARTICULO 5°: ESTABLECER el dia 27 de febrero del 2024 a las 11:45 horas como fecha limite
para la presentacion de las ofertas, en mesa de Entrada del Municipio de Tolhuin, con domicilio en
calle Lucas Bridges N°327 y las 12:00 horas; del mismo dia, la correspondiente apertura de sobres, en
calle Santiago Rupatini N° 51 Tolhuin.

ARTICULO 6°: INVITAR a las empresas Cooperativa de Trabajo 17 de Octubre Ltda., Sandoval
Joel Nicolas, Mierez Marcelo Fabian, Oscar Avila

ARTICULO 7°: REGISTRAR. Cumplido. ARCHIVAR.

RESOLUCION S.PyD.UMTN Y “ % pg ~/\

Arg. GOMEZ Hugo A.R.
SECRETARIODE PLANTFICACKINY
DESARROLLO URBANG
MUNICIFIO DE TOLHUIN
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Anexo I-
Resolucion S.P. y D.U.M.T.N° 064/24.-

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo

Pliego de Bases y Condiciones

CONTRATACION DIRECTA
OBRA:

“MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON -
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS
- TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147

PRESUPUESTO OFICIAL
(59.116.857,59)
Tope maximo: 10%
Tope minimo 10%

Garantia de Oferta:
$ 91.168,57
Plazo de Ejecucion:
40 dias corridos

Sistema de contratacién: Ajuste Alzado

LUGAR DE RECEPCION:
Secretaria de Planificacion y
Desarrollo Urbano
hasta las 11:45 hs del dia 27/02/2024
Lucas Bridges N° 327 — Tolhuin

APERTURA DE OFERTAS: 7
Rupatini N° 51 — Tolhuin II
a las 12:00 hs del dia 27/02/2024 \
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTR ycc:dw DE VEREDAS DE HDRMI{?{.";W- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CONTRATACION DIRECTA

OBRA

““MANO DE OBRA PARA comsmycadﬂ DE VEREDAS DE HORMIGON-
ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS
- TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147
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S L g R
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147

3.6. Garantia del contrato.
3.7. Documentos del contrato - Orden de prelacion

4. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1. Entrega del terreno e iniciacion de las obras

4.2. Otros gastos a cargo del contratista
4.2.1. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.2. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia
eléctrica de la obra.
4.2.3. Obrador y cartel de obra.
4.2.4. Comodidades para la inspeccion y provisiones.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimiento de certificacion y pago.
5.2. Normas de medicion.
5.3. Fondo de reparos.

6.- REDETERMINACION DE PRECIOS

7. RECEPCION DE LAS OBRAS
7.1. Recepciones parciales.
7.2. Recepeion provisoria. Plazo de garantia.
7.3. Recepcion definitiva.

8. MANO DE OBRA LOCAL

9. CALCULO DE ESTRUCTURAS

ANEXOI1 : CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

ANEXOII : DECLARACION DE LA ACEPTACION DELA JURISDICCION
ANEXO III : OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

ANEXO 1V : MODELO DE PROPUESTA

ANEXOV : PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ANEXO VI: PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS J
ANEXO VII : DECLARACION JURADA MOL \
!
ANEXO VIII : DECLARACION JURADA L
MEZ Hugo A-R-
ﬁ%ﬁgmummrmf
DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO DE TOLHLT
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMI GON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE Yy MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente Pliego

El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para licitar, contratar,
ejecutar y recibir la obra:” MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE
HE?RMIGUN- ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS
CARDENAS - TOLHUIN (sector 22) Macizo 89,94,93,147, que se ejecutard en la localidad de
Tolhuin,

Toda situacion no contemplada se regira por el Pliego de Especificaciones Técnicas, la Ley
Nacional N® 13.064, sus modificatorias, reglamentaciones, Ley Territorial N° 236, Ley Territorial
N° 6 y Decreto Reglamentario N° 292/72, Ley Provincial N° 1.300, adecudndosea la Ordenanza
Municipal N* 620/2023, promulgada mediante Decreto E.M.T N°899/23, Ordenanza Municipal
568/21, promulgada por Decreto E.M.T N° 703/21, y Decreto E.M.T.N°684/21, Decreto Provincial
N®73/03 yDecreto E.M.T N° 942/23.

1.2. Componentes de la obra
La Obra, a realizarse en el sector delimitado para el desarrollo del proyecto estd ubicado en

la periferia de la zona céntrica de la ciudad, por calle ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS
NIRES y MAESTRO LUIS CARDENAS - TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

El ambito de actuacion que se precisa en los planos adjuntos y planilla n® 1de afectacion de
la obra. Abarca una superficie aproximada de 575,94 m® de obra de construccion de vereda de 1.50
m de ancho.

El area intervenida por el proyecto se sitia en el municipio de Tolhuin. En estos lugares
confluyen al dia durante todo el afio centenares de personas que transitan mayormente el centro
comercial de la ciudad, por tanto es un punto de inflexion de la ciudad.

1.3. Presupuesto Tope

El Presupuesto Tope del trabajo objeto del presente Pliego se establece en la suma de
PESOS NUEVE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 59/100.- ($9.116.857,59) |

El Municipio de Tolhuin desestimara aquellas ofertas que superen el PRESUPUESTO TOPE
o sean inferiores al 10% (DIEZ) por ciento respecto al presupuesto Tope y aquellas afertas de
empresas que hayan obtenido el beneficio de la presente Contratacion en una (1) adju ir:'Jpci-.’m de
obra creada bajo ¢l Decreto E.M.T N° 684/21 o se encuentren al momento del proceso €n ejecucion
de las obras, desestimandose automaticamente la oferta. \

Las oferta deberd confeccionarse bajo iguales condiciones y previendo ademas lqu-:’*., a los
fines de la Redeterminacion de Precios, se adoptara como el mes de apertura de las ofertas.-

. GOMEZ Hugo A.R.
ﬁéﬂ%ﬁ?ﬂm PLANTFICACIONY

DESARROLLO LRBANO

MUNICTPIO DE TOLHUTS
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTR vcc ION DE VEREDAS DE HORMH:T-‘.{W- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

1.4. Plazo de ejecucion de la obra
El plazo de ejecucion de la obra se fija en CUARENTA(40) dias corridos contados a partir
de labrada el Acta de Inicio de obra.

1.5. Sistema de contratacion

Las obras se contrataran por el sistema “Ajuste Alzado™.

Los computos de cada item deben ser determinados por el oferente, siendo de su exclusiva
responsabilidad eventuales diferencias con las cantidades reales de obra.

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entendera incluido el costo de todos los
trabajos, provisiones y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la
documentacion contractual sean imprescindibles de ejecutar, proveer o prestar para que la obra
resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion.

La omisién de algin item en la planilla de Computo y Presupuesto Tope no exime al
Contratista de la obligacion de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del
item omitido se considerard incluido en el monto del contrato, no teniendo el Contratista derecho a
pago adicional alguno.

Las empresas contratistas interesadas en participar al concurso de la presente contratacion
directa, podran hacerlo siempre y cuando no sean parte de mas de dos (2) contrataciones para la
construccion de veredas de hormigon y pintado de cordén cuneta. De no cumplir con esta condicion
serdn excluidos del proceso licitatorio de manera automatica.

1.6. Comitente

El comitente de la obra es el MUNICIPIO DE TOLHUIN, con domicilio legal sito en calle
E. L. BridgesN®332 de la Localidad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del
Atlantico Sur.

1.7. Caracteristicas de la Contratacion

La presente licitacion tendrd el caricter de CONTRATACION DIRECTAy se
realizardcursando invitacién a los oferentes del rubro, con sobre tnico.
Es obligatoria la cotizacion segiin proyecto oficial.

1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en/ forma
abreviada o no, se entenderan asi: ‘

e MT:MUNICIPIO DE TOLHUIN, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antamdaﬁ Islas del
Atlantico Sur. ' 5

e Provincia de Tierra del Fuego / Provincia: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida q Islas
del Atlantico Sur. |

¢ Oferente / Proponente: Toda persona humana o juridica que formule oferta ante el Ilarna&u

dela presente Licitacion. N Arg. GOMEZ Hugo A.R.
e PByC: Pliego de Bases y Condiciones. SECRETARIO DE PLAXTFICACION Y
: ; 4 e DESARROLLO URBAND
¢ PET: Pliego de Especificaciones Técnicas. MUNICIPIO DE TOLHUTS

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serin Argentinas™ Pigina 4 de 39



i

Anexo I- Resolucion S.P. y D.U.M.T.N° 064/24.- >N
el

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Rliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMI {?&N- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE YMAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147

¢ Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econdémicos de la Propuesta,
integrada generalmente por: Oferta econdmica y compromiso de mantenimiento de la
propuesta; presupuesto detallado; planillas de cotizacion por item; programacion por camino
critico; plan de trabajo y curva de inversiones; y en general todo otro documento que guarde
relacion con aquella.

¢« Contrata: Es el instrumento que forma parte del contrato en el que se documenta la
manifestacion de la voluntad de las partes.

¢ Contrato: En sentido instrumental es el conjunto de documentos enumerados en el Pliego de
Bases y Condiciones en el que se explicita el contenido del acuerdo contractual en los
términos del Articulo N° 957 siguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial de la
Nacion.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computarin en dias habiles,
salvo que se exprese lo contrario.

o Comision: Comision Técnica designada por el MUNICIPIO DE TOLHUIN para examinar
todas las propuestas recibidas y aconsejar la adjudicacion de la propuesta mas conveniente y
el rechazo de las que, conforme al Pliego, resulten inadmisibles.

e Inspeccion / Inspeccion de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el MT que tendrd a su
cargo el control, medicion, supervision y evaluacion de la documentacion, obras y/o
provisiones, desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras.

o Inspector: Profesional universitario o técnico, con incumbencia acorde con las caracteristicas
de la obra, que representa al MT ante la Contratista a todos los efectos técnicos.

¢ Representante Técnico: Es el representante del Contratista, profesional universitario o
técnico, matriculado en el respectivo Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccion téenica de los trabajos, v que debera
estar inscripto, ademas, en el Registro de Profesionales de la Construccion del Municipio de
Tolhuin. Asi también debera tener el pago de la matricula profesional al dia. El mismo
deberd ser aceptado previamente por el Comitente.

Arg. GOMEZ Hugo A.R.
SECRETARIQODE PLANTFICACIONY
DESARROLLO URBAND
MISICTPIO DE TOLHLTS
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147

2. DEL CONTRATACION DIRECTA

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta

El Oferente deberd requerir toda informacién relacionada con la ejecucion de la obra Y que
pudiera tener incidencia en los costos.

La presentacion a CONTRATACION DIRECTA implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de la obra a realizar y sus condiciones de proyecto, implantacion y ejecucion, de
la existencia en plaza de materiales y mano de obra y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacion del costo de las mismas, inclusive si se trata de elementos parcial o totalmente
importados, los tiempos de tramitacion de importaciones y los gastos que genere.

En consecuencia, no se admitira al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado
con ¢l contrato, durante la ejecucion del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones,
ni podra aducir a su favor la falta de informacién y/o conocimiento de la documentacion.

El Municipio de Tolhuin pone a disposicion de los interesados, toda la informacién que
posee y que se relaciona con la presente obra. El hecho de poner a disposicion de los interesados las
informaciones que en este punto se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus
propias conclusiones de los datos disponibles.

En caso de dudas respectoal significado o la interpretacionde lo que se indica o expresa en
la documentacién o surgierendiscrepancias u omisiones, los interesados deberan notificar sin
demoray en forma escrita al MT para obtener las aclaraciones del caso antes de presentar sus ofertas
y con una anticipacion no menor a CINCO (5) dias habiles anteriores a la fecha de apertura de
LA CONTRATACION DIRECTA.

Es condicién para presentarse a LA CONTRATACION DIRECTA, que el Oferente haya
realizado una visita al lugar de las obras, segin condiciones que se establecen en el formulario
respectivo.

2.2. Sellados

En relacién al cumplimiento de este requisito resulta de aplicacion la normativa vigente en la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, al dia de la apertura de las ofertas.

2.3. Obtencion de la documentaciéon de CONTRATACION DIRECTA

La adquisicion de la documentacion de CONTRATACION DIRECTA serd a través de
invitaciones, debiendo en esaoportunidad los oferentes fijar domicilio en la Provincia a los fines de
la notificacién de circulares aclaratorias, consignandose de igual modo niimero de teléfono.

El Pliego sera incorporado a la invitacion en forma gratuita.

2.4. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberin mantener sus ofertas es {LC,/Th INTA (30)
dias corridos contados a partir de la fecha de apertura de sobres. Dentro de dicho |plazo debera
mantenerse el precio ofertado a valores del mes de apertura de las ofertas. \

W

2.5. Aclaraciones y/o modificaciones de oficio y evacuacion de consultas | .
Arg. GOMEZ Hugo A-R-
CRETARIODE PLANTFICACION Y

" = ¥ . . SE r
El comitente efectuara por escrito las aclaraciones que considere nmm%@m de
oficio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los interesad$§"“"
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA C’GNSTRPCCI&N DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV, LOS NIRES ENTRE YMAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

Cualquier aclaracion o respuesta a consultas se realizari a través de Circulares. El
Comitente, previo aviso telefonico, entregard la Circular correspondiente en el Area Técnica del
Municipio de Tolhuin.

No obstante, las empresas deberdn concurrir el ultimo dia hdbil anterior a la fecha fijada
para la apertura de ofertas, en las oficinas del Area Técnica del MT, en el horario de 10 a 14
horas a los efectos de tomar conocimiento de la totalidad de las Circulares Aclaratorias emitidas
por el MT. La no concurrencia implicara el total conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.6. Orden de prelacion de la documentacion:

En caso de discrepancia en la documentacion primara lo dispuesto en ella segin el siguiente
orden:

1-Circulares Aclaratorias

2-Pliego de Bases y Condiciones
3-Memoria Descriptiva.

4-Pliego de Especificaciones Técnicas
5-Documentacion Gréfica.

2.7. Presentacion de las propuestas
2.7.1. Forma de presentacion de la oferta

Las propuestas se presentarin, EN UN UNICO SOBRE ENVOLTORIO CERRADO, que
solo ostentara la siguiente inscripcién mecanografiada:

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE
HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES
ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS - TOLHUIN(sector 22)
Macizo 89,94,93,147

Dentro de este tnico envoltorio, se incluirin el SOBRE N° 1 y ¢l SOBRE N° 2, ambos
cerrados e identificados correctamente y contendrdn en su interior los requisitos detallados mas
abajo.

La presentacion de las ofertas se realizard en el lugar, fecha y hora indicados en la Invitacion
a CONTRATACION DIRECTA. El Mumclpl-:) de Tolhuin podra prorrogar la apertura del
Concurso, debiendo difundirla por los mismos medios y durante el mismo tiempo que se hayan
empleado en el llamado original.

Las ofertas se recibirin en Mesa de Entrada del Municipio de Tolhuin sita cn'lE Lucas
BridgesN°®327, en un Gnico sobre envoltorio, hasta el dia y hora indicados. '.

No se admitiran ofertas enwadas por correspondencia. -’A

titular v/o representante de la empresa {c-:m sello aclaratorio). Unjur:gﬂ debera estar i
con la palabra "original", el cual serd considerado a todos los efectos como ofara Mc@"’

DEPLAS
ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera designado con la palabra " _ﬁmouﬂ URBANO

\{1$1CIPI0 DE TOLHUIN
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HGRMI{?&N- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV, LOS NIRES ENTRE yMAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147

Las ofertas deberan estar redactadas en idioma espafiol y escrito a maquina. Toda enmienda
o raspadura deberd ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cliusulas del
Pliego contenidos en el disco compacto (CD-R). Si se verificaran alteraciones, se procederi,
directamente, al rechazo de la oferta.

Cuando se ofrecieran mejoras a la oferta, estas se redactardn en hoja aparte y deberin estar
dentro del SOBRE N° 2.

2.7.2. Documentacion que deberin contener los sobres:
SOBRE N* 1:
“REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD™

1) Comprobante del depésito de garantia de oferta que no podré ser inferior al UNO por
ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial. La garantia podra constituirse por alguno
de los siguientes medios:

* En efectivo, con depdsito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la
cuenta N” 47710004/3, acompaiiando la boleta pertinente.

* Con seguro de caucion, de acuerdo a polizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, segin reglamentacién vigente.

e Pagare sin protesto a favor del Municipio de Tolhuin por el UNO (1% ) del valor de
la oferta

2) Comprobantede retiro del pliego. (Original de Nota de Invitacion firmado y
sellado por elMT)

3) Declaracion de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur, competentes en la
materia Contencioso-Administrativa, y nota constituyendo domicilio legal en la
Provincia, segun el modelo indicado en el ANEXO II del Pliego de Bases y Condiciones.

LAS PROPUESTAS NO SERAN ADMITIDAS, Y POR LO TANTO DEVUELTO EL SOBRE
N” 2 A LOS OFERENTES, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNOQ DE ESTOS REQUISITOS
DEJANDQ DEBIDA CONSTANCIA EN EL ACTA RESPECTIVA.

SOBRE N° 2: \

REQUISITOS: \

4)Certificado de visita a obra emitido por el Municipio de Tolhuin [ANE}L{D llL_‘I R
debidamente firmado y sellado por el Proponente y su Representante meﬁﬂgﬁﬂiﬁ&ww
'E'S-\BEGLLG hﬁ-‘"“n

DE>:
wTICTRIO DE
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANQO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.

5)

6)

7)

8)

9)

LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -

TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147

Obligaciones laborales y previsionales: Todo oferente deberd presentar:

* Constancia de inscripcion en la AFIP, donde conste el alta como empleador.
e Declaracion Jurada conforme al ANEXO 1.

Comprobante y N° de Inscripcion en el Registro de Proveedores del Municipio de
Tolhuin, Tierra del Fuego Antirtida e Islas del Atldntico Sur.

Libre de Deuda como Proveedor Municipal.

El ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas,
entregado en el momento de la invitacion a cotizar, firmado y sellado por el
Proponente y su Representante Técnico en todas sus hojas.-

Datos empresariales: Todo oferente debera agregar a su propuesta los siguientes datos:
Tratandose de empresas unipersonales (personas humanas) deberin consignarse datos
completos de identificacion:

e Nombre y Apellidos completos
¢ Tipo y namero de documento de identidad
e Domicilio actualizado.

Si se trata de sociedades de hecho deberdn acreditarse los datos de las personas humanas
que la componen de acuerdo al punto anterior.

Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar:

* Copia autenticadas del contrato social y de las modificaciones producidas, las que
deberan estar inscriptas en la Inspeccion General de Justicia

¢ LEstatuto y demds documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas.

e Acreditar domicilio social actualizado.

Toda documentacion de las sociedades antes citadas y la firma de sus responsables
deberan ser debidamente certificadas.

Tratindose de Union Transitoria de Empresas, deberdn presentar: Instrumento de
Constitucion de U.T.E. debidamente inscripto en la Inspeccion General de Justicia.
Tratandose de Cooperativas: copia del Estatuto Social, Acta de Distribucion de\C argos
certificada por autoridad competente. 1

10) Constancia de Inscripcion en AREF, donde conste el alta en el codigo de a ti'\gfidad

en concordancia al objeto del presente CONTRATACION DIRECTA. \

\EICTPIO DE
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”™ Pagina 9 de 39
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTR yccuim DE VEREDAS DE Hamm;dw- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147

I'1) Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Deberd acompaiiarse detalle del tipo vy
cantidad de equipo (maquinas y herramientas) que afectara a la obra en caso de resultar
adjudicatario (propio o a contratar).

12) Documentacion Oferta:

12.1) Formulario de Propuesta, segiin ANEXO [V,

12.2) Planilla de Cémputo y Presupuesto: De los items componentes de la obra,
respetando el itemizado que se indica en el formulario respectivo.

Se presentara el archivo correspondiente en CD, firmado con tinta indeleblepor
el titular y/o representante de la empresa (con sello aclaratorio), acompaiiando
la oferta (ANEXO V).

12.3) Analisis de precios: De todos los items componentes de la obra, segun modelo
integrante del presente Pliego. (ANEXO V1)

12.4) Declaracién jurada MOL: En la cual se especifique el porcentaje de
personal con mas de DOS (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia.
anteriores a la fecha de apertura de la presente contratacion, que afectara a la obra en
caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se identificara con la sigla MOL,
(ANEXO VII) '

12.5) Plan de trabajos e inversiones propuesto: Debe estar detallado a nivel de
item incluir el analisis del Camino Critico de las tareas de la Obra.

13) Declaracién Jurada y disco compacto (CD-R) firmados por el Proponente: el
oferente deberd entregar, conjuntamente con su oferta, el disco compacto (CD-R)
adquirido a la Municipalidad de Tolhuin y que contiene el Pliego aprobado, el cual
deberd estar firmado, con tinta indeleble, por el titular o apoderado del oferente. Ademis
debera presentar la declaracion jurada segiin ANEXO VIII, en prueba de que son de su
conocimiento todas y cada una de las clausulas del Pliego Licitatorio.

14) Certificado de Cumplimiento Fiscal:

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA DEL SOBRE N° 2, SE VERIFICA QUE SE QM.-’?]’{j
LA ACREDITACION DE LOS REQUISITOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, SE
RECHAZARA LA PRESENTACION, DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA EN EL ACTA
RESPECTIVA '

12.1) Modelo de Propuesta (Anexo IV) i
12.2) Planilla de Computo y Presupuesto (Anexo V) I
12.4) Analisis de Precios (Anexo VI)

12.5) Declaracién jurada MOL (Anexo VII) '| '

13)CD firmado por el proponente y declaraciéon jurada(Anexo Vi) |

EL SOBRE N 2 NO SERA DEVUELTO A LOS OFERENTES, SINO QUE PASARA

FORMAR PARTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO., Arg. GO MEZ Hugo A-R .

SIFICACHON
RETARIODEPLA®
e DESARROLLOURBANO

AUSICIPIODE
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HﬂﬂMf(f?(jN- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE VMAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

2.7.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante el acto de apertura la falta de firma o foliado de alguna
documentacion, se permitird completarla durante el mismo.

Con respecto a cualquier documentacion faltante o que no se ajuste al formato indicado en
este pliego, requerida en el SOBRE N° 2, excepto los detallados en el punto anterior, la Comisién
Técnica de Evaluacion de las Ofertas solicitard su presentacion y/o perfeccionamiento en un plazo
de DOS (2) dias a contar desde la efectiva notificacion.

El incumplimiento, por culpa exclusiva del proponente, dard lugar al rechazo de la oferta, sin
mds tramite. Dicha circunstancia quedara expresada en el informe de la Comisién.

2.7.4. Consulta de ofertas

Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas, en las fechas que se indiquen en el
Acta de Apertura, en el horario de 10 a 14 horas en las oficinas Oficina de Secretaria de
planificacion y desarrollo urbano del Municipio de Tolhuin.

2.7.5. Impugnaciones

Las impugnaciones que los interesados pudieren efectuar respecto de las propuestas
presentadas, o al acto de apertura deberin ser realizadas por escrito, debidamente fundadas y
firmadas por el titular y/o representante de la empresa, dentro los dias establecidos para la consulta
de ofertas y hasta los DOS (2) dias posteriores.

2.7.6. Retiro de ofertas

Si algin oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, perdera
el deposito de garantia, pudiendo el MT gestionar su cobro, procediéndose a informar al Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplace.

Arg. GOMEZ Hugo A.R
SEthi.R.LO DE PLASTFICACION ¥
DESARROLLO URBANG

MUNICIPIO DE TOLHUIN

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serin Argentinas™ Pagina 11 de 39
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

3. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. ADJUDICACION Y
CONTRATO

3.1. Comision Técnica de Evaluacion de las Ofertas

La evaluacion de las propuestas y de los proponentes estard a cargo de una Comision Técnica
que el Comitente designari a tal efecto, y cuya mision radica en evaluar las propuestas y sus
proponentes, establecer un orden de prelacién de las propuestas admisibles y aconsejar al Comitente
sobre la adjudicacion de la obra.

Una vez constituida la Comisién, todos los miembros actuarin como profesionales
independientes y sin maés limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.2. Metodologia de evaluacion y seleccion

a) En primer término, la Comision Técnica de Evaluacion de las Ofertas examinara las
propuestas para determinar si estin completas, si se han suministrado las garantias, demds
documentacién requerida y si se ajustan esencialmente a las exigencias del Pliego.

b) Con respecto a cualquier documentacion faltante o que no se ajuste al formato indicado en
este Pliego, la Comision Técnica de Evaluacion de las Ofertas solicitard su presentacion y/o
perfeccionamiento en un plazo de DOS (2) dias, a contar desde la efectiva notificacion.

¢) A fin de facilitar el estudio, evaluacion y comparacion de ofertas, la Comision podra, a su
discrecion, solicitar a los licitantes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la
misma establezca. En caso que no se cumpla con lo requerido, se rechazara sin mas la oferta. La
solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se permitirin
cambios en el precio total cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

d) La Comision debera verificar que los oferentes cumplan como minimo con los siguientes
requisitos para ser considerados preadjudicatarios.

d.1) El oferente no debe registrar antecedentes en el Municipio de Tolhuin, de obras
paralizadas y/o rescindidas por su culpa.

d.2) Dentro del término de CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta, la empresa no debe contar con antecedentes de rescision de Contrato de Obra Piblica por
su exclusiva culpa, ya sea ante organismos de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o
Municipal.

e) Verificado el cumplimiento de los requisitos por parte de los oferentes, la Comision
Técnica determinara el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacion del factor de
correccion segin Ley Provincial N® 278, de conformidad a lo establecido mas adclaTte en el
presente Pliego. :_/d' .

Podrin desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, las mismas no
resultaren convenientes. La desestimacion de las ofertas no dard derecho a los oferentes|a efectuar
ningln tipo de reclamo administrativo y/o judicial.

¥
Arg. GOMEZ Hugo A.R.
SECRETARIO DE PLANIFICACION Y
DESARROLLO URBAND
MLUNICTPIO DE TOLHUDN
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONS TRF CCION DE VEREDAS DE HORMIGON- E RNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147

3.3. Preadjudicacion-Adjudicacion

Realizado el informe de la Comision Técnica. el Municipio de Tolhuin procedera a
preadjudicar la obra.

Previo a la adjudicacion, el oferente seleccionado debera firmar en un pliego impreso, en la
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano del Municipio de Tolhuin, todos y cada uno de los
folios correspondientes al pliego licitatorio contenido en el disco compacto (CD-R) y en circulares
aclaratorias, si correspondiere.

A solicitud de los oferentes que no resulten adjudicatarios, se les devolvera la garantia de
oferta.

3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

El adjudicatario debera abrir o acreditar una cuenta radicada en el Banco de la Provincia de
Tierra del Fuego, donde sern acreditados los importes que deba percibir por la ejecucion de las
obras. La cuenta del Banco Tierra del Fuego, en Casa Matriz 0 en sucursales ubicadas en la
provincia.

3.5. Notificacion y firma del contrato

La notificacion a los oferentes de la resolucion de preadjudicacion y la adjudicacion se
realizard en el domicilio constituido por el oferente en su presentacion al CONTRATACION
DIRECTA, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prorroga. También podra
notificarse en oficinas del Municipio de Tolhuin, al representante de la empresa.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberd constituir una Garantia minima de
cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al CINCO por ciento (5%), vy una Garantia en
concepto de devolucion de Anticipo Financiero por un monto igual al VEINTE por ciento (20%) del
monto de contrato, los mismos deberin ser presentados mediante péliza al momento de la
adjudicacion.

Las Garantias de contrato que el adjudicatario debe constituir deberin ser presentadas al
Comitente dentro de los DIEZ (10) dias de efectuada la notificacion de la adjudicacion, caso
contrario se dejara sin efecto la misma con la consecuente pérdida de la garantia de oferta.

La garantia deberd hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador
solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion, y que
las mismas se haran efectivas a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito
ni de previa constitucion en mora al deudor ni al fiador, allandndose expresamente a la ley y al
contrato con motivo de la misma, aln cuando no fueran pagados por el tomador los valores que
demanden su costo. \

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberdn constituir, sin excepcion,
domicilio legal en el dmbito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si cnrre%u'ndiere, a
los tribunales con competencia en la Provincia, renunciando a todo otro fuero o juri iélcic‘m de
excepeion que pudiera corresponder.

Arg. GOMEZ Hugo A.R.
SECRETARIO DE PLASTFICACION Y
anti : S it s DESARROLLO LREANO
La garantia se debera constituir por alguno de los siguientes medios: MUNICIPIO DE TOLHUTS

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serin Argentinas™ Pigina 13 de 39



Anexo I- Resolucion S.P. y D.U.M.T.N° 064/24.

1
ek
[

Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HDRMII:?[}N- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -

TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

En efectivo, mediante depdsito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la
Cuenta de la Municipalidad de Tolhuin N°® 47710004/3.

Con seguro de caucion, de acuerdo a pélizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, segin reglamentacion vigente.

Con Pagaré sin Protesto a favor del Municipio de Tolhuin.

Con fianza o aval bancario de entidad autorizada, a satisfaccién de la Municipalidad
de Tolhuin, constituyéndose en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583 ss
y cctes, del Codigo Civil y Comercial de la Nacion .No deberd contener fecha de
vencimiento, allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma,
aun cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En el supuesto que la garantia se constituya mediante poliza, la misma debera cumplir con
los recaudos establecidos en el Decreto Nacional N° 411/69 y Resolucion de la SSN N°21.523/92 y
su modificatoria N* 37.988, con mas lo requerido al respecto, en el presente pliego.

La Péliza de Caucién Garantia de Ejecucion de Contrato, serd reintegrada una vez efectuada
la Recepcion Definitiva de la obra. En caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista
reducir la garantia de contrato constituida en la proporcion correspondiente.

3.7. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion
Seran documentos del Contrato y dardn fe en caso de discrepancia los siguientes componentes

y en este orden:

1- Contrata

2- Circulares

3- Pliego de Bases y Condiciones

4- Memoria Descriptiva.

3- Pliego de Especificaciones Técnicas

6- Oferta.

7- Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

8- Fojas de Medicion y Certificados.

9- Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Arq. GOMEZ Hugo A.R.
S.EI'_':E—FAREO DE F'L.'4...'\'"'[CM:I'I-I.‘.W".'h Y
DESARROLLO Lﬁﬂ-\.‘-ﬂ.
MUANICIPIO DE TOLHUTS
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4. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1. Entrega del terreno e iniciacion de las obras

Salvo que el Municipio de Tolhuin determine otro plazo, las obras se iniciaran dentro del
plazo estipulado en el Contrato, labrandose la respectiva Acta de Entrega del Terreno e Inicio de
Obra, cuya fecha marcara el comienzo del plazo contractual de ejecucion de los trabajos. En caso de
ser justificable, se adecuard la programacion de los trabajos y la consecuente curva de inversiones, al
real inicio de la obra.

Si el inicio de los trabajos se produjera en plena temporada invernal y/o las condiciones
climaticas imposibilitaran la efectiva ejecucion de los mismos, el Municipio de Tolhuinpodra
prorrogar y/oneutralizar parcialmente el plazo de ejecucion de obra hasta tanto las condiciones
resulten favorables.

4.2. Otros gastos a cargo del contratista
Estaran a cargo del contratista y deberdn contemplarse en la oferta los siguientes gastos:
4.2.1. Tributos, derechos v aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que
correspondan a su actividad como empresa constructora y que tengan relacién con las mismas.

El contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del comitente en tal sentido ante los organismos
perceptores de los mismos.

4.2.2. Los originados por la provision de agua de construccién, gas y energia
eléctrica de obra

4.2.3. Obrador y Cartel de obra

El cartel de obra sera de las medidas indicadas en el modelo correspondiente, con estructura
resistente segin calculos, las caracteristicas particulares (colores, textos,etc.) seran definidas en el
Anexo XII que forma parte del presente pliego.

Todos los componentes del rubro Obrador y Cerco de Obra, deberin ser desarmados y/o
demolidos por completo (incluido fundaciones) y retirados del predio al momento de la Recepcion
Provisoria de la Obra, debiéndose dejar el predio en las mismas condiciones en que se encontraba al
momento de su entrega o en las que se indiquen en el proyecto.

El cartel de obra serd provisto por el Municipio, el cual unificara todos los reginTes

|

\

Arg. GOMEZ Hugo A.R.
sz::rqmamo DEFL .wmca.c:mn
DESARROLLO LRBAND
MIUTNICTFIO DE TOLHUTN
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4.2.4. Vigilancia y alumbrado

El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra hasta su
recepcion provisoria, para prevenir robos y/o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a bienes o personas de la Municipalidad de Tolhuino de terceros.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuird en la obra y obrador, la cantidad
necesaria de focos de iluminacién que permitira hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas
precautorias en todas aquellas partes que por su naturaleza y situacion hicieren temer accidentes
durante el transcurso de la construccion.

Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medidas de
seguridad serdn las establecidas por la normativa municipal vigente.

4.3. Seguros

El contratista debera asegurar contra Riesgo de Accidentes de Trabajo, en una ART de
reconocida solvencia, a todo el personal afectado a la obra (incluidos subcontratistas), en un todo de
acuerdo a los términos de las Ley Nacional N® 24.557. Asimismo, tendra a su cargo el Seguro de
Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios
Colectivos si los hubiere, de la totalidad del personal que trabaja en la obra, excepto el de la
Inspeccion de la Obra.

Como parte de su responsabilidad, el Contratista deberd contratar seguros contra Todo
Riesgo durante la ejecucion de la obra a los efectos de proteger la misma de la accion de los agentes
naturales (sismos, anegamientos, inundaciones, vientos, desprendimientos de taludes, etc.) y
accidentes (desmoronamientos, roturas de encofrados, etc.), debiendo resultar como beneficiario de
la misma la Empresa y/ola Municipalidad de Tolhuin.En caso de siniestros por dichas causas deberd
el Contratista reconstruir en todos los casos y a su costa las obras afectadas, en un plazo no mayor al
utilizado para su construccion original.

A tal efecto, procederd el Municipio de Tolhuina descertificar las obras afectadas v
recertificard las mismas segin sea el avance de la reconstruccion.

En caso de que la certificacion mensual total de la obra arroje un importe negativo,el
Municipio de Tolhuin podra exigir que la empresa deposite en una cuenta a nombre de éste dicho
importe, 0 constituir una garantia a satisfaccion y a favor del Municipio de Tolhuin, en ambos casos
en un plazo no mayor al vencimiento del certificado respectivo.

Vencido el plazo de ejecucion de las obras de reconstruccion sin que el Contratista haya
finalizado las mismas, se aplicardn multas iguales a las previstas por demora en la terminacion total
de las obras.

Seguro de Responsabilidad Extracontractual.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigent nte todo el
plazo de la obra un Seguro de Responsabilidad Civil, debiendo exigir el cumpli iento de esta
obligacion a cualquier eventual Subcontratista. Este seguro debe cubrir los dafios que dventualmente

se ocasionen a personas y/o bienes de propiedad de terceros con motivo y en
ejecucion de los trabajos y prestaciones de los servicios que se contratan. En caso ¢
seguro no cubra los dafios, estos deberan ser asumidos y cubiertos por la Cogr .fliﬁ-cmw

5 a £ z ARIODEPL
estard a nombre de la Contratista. Lo propio debe realizar respecto de los &ﬁiﬁ!gg&nm 5y
VNICTPIO DE
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maquinas, como contratar todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa
vigente, de acuerdo a los enseres, maquinas y actividad a efectuar en la obra.

Todos los seguros deberdn cumplir con los lineamientos fijados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones antes mencionadas, facultara
al Comitente, a la aplicacion de las multas que pudieren corresponder, segun el punto 4,18 del
presente Pliego de Bases y Condiciones.

En el caso particular de las polizas de Garantia de Oferta, Garantia de Contrato y Garantia de
Devolucion del Anticipo Financiero, deberdn indefectiblemente cumplir con los requisitos formales
que a continuacion se detallan:

® Debera cumplir con lo normado por la Resolucion 21523/92 y su modificatoria
Resolucion N 37.988/13, ambas emitidas por la SSN, Reglamento General de la
Actividad Aseguradora (Reglamento de la Ley Nac. N® 20.091), en su Punto 25.1.Sin
perjuicio de lo exigido en los incisos del punto mencionado, se hace expresa mencion
al inc. K) consignando expresamente que la_péliza ha sido aprobada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion por Resolucion/Proveido N°. ..

¢ Domicilio Legal del Municipio de Tolhuin sita en Lucas BridgesN®332Tolhuin -

Provincia de Tierra del Fuego™

Domicilio Legal del Oferente en la Provincia de Tierra del Fuego.

Domicilio Legal de la Compaiiia aseguradora en la Provincia de Tierra del Fuego.

Monto asegurado en letras y nameros.

Debera responder integramente a las disposiciones del Decreto Nacional N° 411/69,

Incisos a) al g) inclusive, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion

conforme lo dispone el Art. 2° de la normativa citada.

* Firma/s y aclaracion de los responsables de la Compaiiia aseguradora, con
certificacién de firmas ante Escribano Piblico pasado por ante Colegio de Escribanos
que corresponda, en caso de tratarse de escribanos de otras jurisdicciones.

* En caso de firma facsimilar para suscribir pélizas, deberd incluir el siguiente
texto:"La presente poliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto
en el punto 7.8 del REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD
ASEGURADORA"

e Debe decir que el Gnico beneficiario es el Municipio de Tolhuin.

Todos los seguros y polizas correspondientes a las obras seran verificados por Secretaria
Legal y Técnica del Municipio de Tolhuiny serin exigidos por laSecretaria de Economia y
Hacienda, previo a la tramitacion de los distintos certificados.

e = @ @

4.4. Limpieza de Obra.

Sera responsabilidad del Contratista mantener la obra en adecuadas mndiciuncs!de limpieza
para facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requ%ridﬂ en los
pliegos.

La obligacion comprendera a todos los ambitos de la obra. \

El Municipio de Tolhuin contratard a un profesional universitario o técnico en ¢gundad €
Higiene para efectuar las tareas de limpieza y seguridad en la obra.

AR
Arg. GGMEE }f;,ﬁ?acwﬂ
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4.5, Libro de Ordenes de Servicio.

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras serdn
cronolégicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su representante técnico
dentro de los DOS (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista
para el caso de incumplimiento de las ordenes de servicio, considerandoselo ademss como
notificado. La inspeccion debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la
misma.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo
el caso que en ella se hiciera expresa manifestaciéon de lo contrario. Aun cuando el Contratista
considerase que una orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato deberd
notificarse de ella manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de
presentar al comitente, por intermedio de la inspeccion y en el término de CINCO (5) dias corridos,
el correspondiente reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de dicho derecho, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximiri de la
obligacién de cumplirla.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, amén de hacerlo
pasible de la multa antes mencionada, facultard al Comitente mandar a ejecutar, en cualquier
momento y a costa de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado
que se le extendiere y, en caso necesario, del Fondo de Reparo.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para
comienzo o terminacion hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las
penalidades que se establecen a tal efecto.

4.6. Libro de Notas de Pedido.

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o
definir detalles de ejecucion y demés actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los
trabajos y que, por su indole, deban quedar registradas por escrito, serdn cronologicamente
consignadas en el Libro de Notas de Pedido, el que deberd encontrarse foliado por triplicado
destinado a ese solo efecto, y que el contratista mantendrd en su poder siendo responsable de su
conservacion.

4.7. Libros de Comunicaciones y Partes Diarios.

La Inspecciéon confeccionard Partes Diarios por duplicado donde asentarid diatiamente los
movimientos registrados en la obra, consignando el ingreso o egreso de materiales a|la misma, el
equipo empleado, los trabajos realizados, indicando el nimero de operarios ocup | estado del
tiempo o cualquier otra circunstancia que convenga registrar acerca de la marchd de log trabajos.
Con el nimero de operarios involucrados, y su rendimiento, podrin evaluarsé los tiempos
estandares empleados en cada una de las tareas y compararlos con los presentes en |
contratista. Arg. GO
Asimismo se contard con un Libro de Comunicaciones por duplicado :
donde se labrarin las actas y las comunicaciones que, tanto la misma Inwf’%'el
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Contratista, consideren necesario formalizar para documentar acuerdos o situaciones relativos a la
obra.

4.8. Normas de Ejecucion.

La ejecucion de las obras deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos
licitatorios y documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con
su propuesta y pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningin pretexto podra el
Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacion de
la Inspeccion impartida por escrito.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, va sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serin computados al Contratista como si los hubiese ejecutado
con materiales especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos.

4.9. Documentacion a mantener en obra.

El contratista mantendra en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de los
documentos contractuales, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos, y sera
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacion de la obra.

4.10. Vicios en los materiales, Trabajos y Obras.

El contratista se abstendrd de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan
sido revisados y aprobados por la Inspeccion y avisar con DOS (2) dias de anticipacion para que este
control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a
cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion hard demoler o destapar lo que fuera necesario para
inspeccionar 0 medir debidamente y los gastos que esto origine serdn por cuenta del Contratista,
exclusivamente.

4.11. Responsabilidad frente a Terceros.

El Contratista es exclusivamente responsable frente a todo reclamo de terceros: |I

la\obra y sus
misma, por

a) Por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas y/o cosas p
anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usadosen 1
negligencia, culpa, omision o imprudencia de él o de sus empleados u obreros. |

b) Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y/o por violacién a la\legislacion

vigente.
. Arg. GOMEZ'Hugo '{'H:w
s_éfp_e::mmm P‘L.L"'*Tn"::;ﬁ'
Con relacion a otras Empresas que ejecuten simultaneamente obras en'e :mﬁg@%‘iﬁfﬁta

debera:
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» Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que
eventualmente el Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros
contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en sectores contiguos a la misma,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion de Obra
respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de
materiales y equipos.

* Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccion de
Obra, en caso de desinteligencias respecto a la ubicaciéon de materiales, equipos y
enseres.

* Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice
directamente el comitente, ajustindose a las indicaciones que se le imparta, como asi
también a las reglamentaciones vigentes y a planos y especificaciones del presente

pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo
por hechos, faltas, negligencias y/o retrasos de otros Contratistas deberd dar inmediata cuenta a la
Inspeccion de Obra.

4.12. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de la obra el Contratista tomard, a su debido tiempo, todas las
disposiciones y precauciones para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan
de ¢€l, a las del Municipio de Tolhuinafectadas a la obra, a terceros y a las propiedades y/o cosas del
Estado o terceros, sea que dichos dafos pudieran provenir de maniobras del obrador, de la accién de
elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se
produjeran, correra por cuenta exclusiva del Contratista.

4.13. Representante y Personal Técnico del Contratista.
A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el

contratista debera hallarse permanentemente representado en obra por un profesional universitario
o técnice que cuente con las incumbencias para este tipo de obra.

El Municipio de Tolhuin se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto
por ¢l Contratista o de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del Area Técnica
del MT, no reina los requisitos minimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar
dificulte el normal desenvolvimiento de la obra. [

El representante técnico formalmente designado por el contratista y ace:ptadogl por el MT
debera notificarse de las 6rdenes de servicio y dar cumplimiento a las mismas, quedan P habilitado
a emitir Notas de Pedido. La firma del representante técnico en toda documentacian ref;cmnada con
la obra obligara al Contratista ante el Comitente.

El personal técnico del Contratista asignado a la obra deberd acreditar SL\ﬁciente
idoneidad y experiencia.

ngﬁz Hugo AR

PR A =Y
4.14. Cumplimiento de obligaciones laborales. .;E,:mmunmmmt*ﬁg
DESARROLLO URBAS

AICIPIO D
El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen

y mantendrd un permanente control para que sus subcontratistas, también las cumplan. Estara,
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ademas, obligado a llevar los libros y conservar en obra los documentos o copia de los mismos que
permitan acreditar el cumplimiento de dichas normas ante el Comitente u otra autoridad competente
tanto con relacién a su propio personal como al de sus subcontratistas.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los
efectos de la rescision del contrato por culpa exclusiva del contratista y facultara al Comitente a
suspender la tramitacion y pago de los certificados de obra.

4.15. Cumplimiento de las obligaciones previsionales,

El Comitente podrd verificar, ademas del cumplimiento de los aportes previsionales que el
contratista debio acreditar en su presentacion a la licitacion, el cumplimiento del pago de dichos
aportes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la misma. debiendo
mantener el Contratista en todo el periodo que dure el contrato tal situacién previsional debidamente
regularizada.

En caso de comprobarse por cuenta del Comitente el incumplimiento de tal obligacion,
previa intimacion a que se regularice la misma, podra comunicar tal situacion irregular ante la
autoridad de aplicacion a fin de su intervencion, pudiendo retener el pago de certificaciones de obra
si no acreditare dicho pago por el periodo inmediato anterior al de cada certificacion.

4.16. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de la obra sin previa y expresa autorizacion
del Comitente.

Es condicion minima indispensable que el contratista presente como minimo, la siguiente
documentacion del subcontratista:

* Contrato social e inscripcion en el Registro Plblico de Comercio de la Provincia y/o
registro que corresponda.

Contrato de subcontratacion.

N°®de CUIT.

Inscripeion IERIC.

Inscripeion ante la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF)

Constancia de inscripcion en la AFIP donde conste el alta como empleador.

Aunque se acepte la subcontratacion de trabajos, la responsabilidad ante la
Municipalidad de Tolhuinpor las obras que este ejecute es exclusiva del contratista.

4.17. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacidn, desarrollo o terminacion de los trabajos con respectg| 4 los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dard lugar, sin perjuicio de lo’p isto en la
normativa legal vigente, a la aplicacién de las sanciones que mas adelante se detallan, sin que en
ningun caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista
advertencias o comunicaciones del Comitente acerca de lentitud o demora en la iniciacion o\marcha
de los trabajos. Arg. GOMEZ Hugo 4. R

MFICACION
ARIODE PLANTFICAC
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4.18. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las
contempladas en otros articulos de este pliego, el Municipio de Tolhuinpodré aplicar las siguientes
multas, las que serdn calculadas a valores basicos de contrato y redeterminadas, contemplando la
ultima redeterminacion de precios realizada:

a) El uno por mil (1,0%ec) del monto del contrato por cada dia de demora en la iniciacion de los
trabajos.

b) El uno por mil (1,0%0) del monto contractual de la obra por cada dia de demora en la
terminacion total de ésta.

¢) El uno por mil (1,0%0) del monto contractual de la parte de obra correspondiente a una
entrega parcial, por cada dia de demora en el cumplimiento de dicha entrega parcial.

d) EIl uno por mil (1,0%e) del monto del contrato por cada dia de suspension injustificada de los
trabajos, sin perjuicio de otras penalidades que pudiera corresponderle.

e) El cero coma cinco por mil (0,50%0) del monto de contrato por cada dia de demora en el
cumplimiento de Ordenes de Servicio.

f) En caso de que en algin mes el avance fisico acumulado real registre un retraso superior al
diez por ciento (10%) del monto de contrato con respecto al avance fisico acumulado
previsto en el plan de trabajos, se habilitara la aplicacion de sanciones, que consistiran en una
multa equivalente al uno por ciento (1%) del desfasaje, siempre que el contratista no pruebe
que la discrepancia entre lo efectivamente ejecutado y lo previsto se debié a causas
Justificadas, y que éstas, una vez evaluadas, sean aceptadas por el Instituto. Se excluyen los
primeros TRES (3) meses desde el inicio de la obra y el altimo mes del plazo contractual.
Las multas serdn reintegradas sin ningun tipo de actualizacion al Contratista si el avance
fisico real acumulado alcanza en el mes posterior el avance fisico acumulado previsto en el
plan de trabajos.

La aplicacion de multas no liberara al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones
que pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al
Municipio de Tolhuino a terceros.

En caso que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de
contrato, facultard al Municipio de Tolhuin a rescindir el mismo por culpa exclusiva del Contratista.

4.19. Fotografias

El Contratista deberd proveer a su cargo mensualmente y en cantidad suficiente a juicio de la
Inspeccion, fotografias las que deberdn ser impresas en papel ilustracion (10 x 15 em)y y adjuntadas
en soporte digital tomadas desde los mismos focos, en forma secuencial, que destaquen en forma
objetiva el avance de la obra desde su inicio y los detalles de aquellos trabajos que queden) ocultos.

Con las fotografias se entregard un plano del conjunto donde se indiquen los pumce de toma y
los angulos abarcados. \

A.R.
4.20. Ensayos Arg. f&'ﬁfﬁﬁ-‘{ﬁ?mg;,-
S JESARROLLO URBA™

: ——— ) QDE TOLHUT
El Contratista deberd realizar a su costa la totalidad de los ensayos y pmcHdWﬁR}cadﬂs en el

Pliego de Especificaciones Técnicas, los exigidos por los Entes prestatarios de los servicios y
aquellos que, sin estar expresamente indicados, la Inspeccién considere necesario efectuar a los fines
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de verificar la calidad de los materiales y elementos componentes de la obra y del suelo donde se
implantara la misma.

MEZ Hugo A-R.
"%E.%DEPLWIHEAL‘IEDN :
DES.&KRGLLQIJKEA‘.\E'_
WJHCEIUDETGLHL“-
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5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacién y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caricter de provisorios y estdn
sujetos a revision,

La obra prevé un Anticipo Financiero equivalente al veinte (20%) del monto del contrato.
Seré certificado con posterioridad a la firma del contrato y antes del inicio de las obras, debiendo
previamente presentar la Poliza de Seguro de Caucion a satisfaccion del Municipio de Tolhuin, en
concepto de garantia de devolucion de anticipo financiero.

El anticipo financiero podrd ser abonado por el Municipio de Tolhuin a la Empresa
contratista y se descontard, de cada certificado bésico que se emita, el porcentaje que resulte de
comparar ¢l importe del anticipo con el monto de contrato vigente al mes de certificacion del
mismo. Por monto de contrato vigente se entenderd aquél que corresponda al mes de certificacion
del anticipo. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra reemplazarse la poliza,

A los fines de su certificacion la Inspeccion efectuara los dias QUINCE(15) de cada mes o
ultimo dia habil anterior a esa fecha, la medicion de los trabajos realizados en los respectivos
periodos y confeccionard los pertinentes certificados de obra.

El Municipio de Tolhuin abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias
corridos posteriores a la medicion.

Es condicion imprescindible para la liquidacion y el cobro de los certificados que la
empresa presente, con una anticipacion no menor a DIEZ (10) posteriores a la medicion:

1) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento
de su presentacion.

2) Certificado de Cumplimiento Fiscal del Impuesto a los Ingresos Brutos, extendido
por la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF). Los contratistas comprendidos
en ¢l convenio multilateral deberdn presentar certificado de acreditacion de tal
circunstancia otorgado por la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF). La no
presentacion del Certificado de Cumplimiento Fiscal dard lugar al Municipio de
Tolhuin a retener el doble de la alicuota que corresponda, conforme lo dispuesto
en el articulo 27 de la Ley Provincial N® 440 y modificatorias.

3) Formulario 931 (completo, incluyendo los dltimos tres periodos) con némina y
constancia de pago (VEP), Aportes y Contribuciones a la Obra Social y
Seguridad Social, prima ART y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVQ)
del personal afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior al mes
que se certifica, que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP, yigentes al
momento de su presentacion. Clausula de no repeticion.

4) Contrato de afiliacion de Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART)
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SVCO) vigentes.

5) Los puntos 3) y 4) comprenderan en su caso, al personal correspo te a las
subcontrataciones que, con autorizacion del Comitente, la émptesa haya

realizado.
6) Formulario 522/A, ,
7) Comprobante de la Empresa de Seguridad que certifica el cum'glm

Paliza de

H 3 ~FL
normativas vigentes. Ei“im%g’;f.':g RE
8) Constancia de Inscripcion Régimen de Seguridad Social. ;’ﬁm}wﬂmﬁm

9) Seguro Colectivo (declaracion jurada).
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10) Seguro que respalda la obra y al Municipio de cualquier siniestro (responsabilidad
civil construccion por el valor total de la obra).

11) Acta de Medicion.

12) Certificado de Obra.

13) Documentacion Fotografica.

La no presentacion en los términos y plazos fijados dara lugar al Municipio de Tolhuina
postergar el vencimiento tantos dias como demora se produzca en la presentacion.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al Municipio de Tolhuinel Contratista
tendrd derecho a reclamar intereses segin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION
ARGENTINA para descuento de certificados de obra.

El Municipio de Tolhuinefectuara una retencion en los pagos de los certificados de las obras
contratadas, variable con el tipo de obra, correspondiente al Sistema Unico de Seguridad Social,
dicha retencion podra considerarse como pago a cuenta de sus declaraciones juradas mensuales del
SUSS, segiin Resolucion General DGI 4052/95.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicion o certificaciéon realizada, sin
perjuicio de la interposicion del reclamo pertinente, la Municipalidad de Tolhuinextendera un
certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccion, realizandose en los siguientes
certificados, si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera
ser formulada dentro de los CINCO (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculizara el
tramite de pago de la citada certificacion, sin perjuicio de la resolucion que recayere al respecto.

No podrin incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio,
debiendo ajustarse la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este pliego.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su
emision no podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el
que eventualmente arrojara la liquidacidn final a favor de esta.

Si al certificarse la medicion de lo ejecutado en el periodo, se supera el porcentaje acumulado
previsto en el Plan de Trabajos, se liquidara solamente lo previsto en dicho Plan de Trabajos sin que
la empresa pueda realizar reclamos de ningin tipo por la diferencia. No obstante ello, si la
Municipalidad de Tolhuindispone de fondos, podrd abonar la totalidad de los trabajos realizados o
autorizar la reprogramacion de la obra, en cuyo caso el Contratista deberd, dentro de los TRES (3)
dias posteriores de efectuada el Acta de Medicion de los trabajos, presentar para su evaluacién y
aprobacion la reprogramacion del Plan de Inversiones.

5.2. Normas de medicion |

En cada periodo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los|items que
componen el presupuesto en base al cual se certificardn las obras. De tal modo, el total de obra
acumulada para cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el penuﬂ'::- inmediato
anterior, determinaré el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate,
porcentaje que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante |el cual se
certificardn las obras, determinara por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en e rhr;s

5.3. Fondo de Reparos Arg- G'J‘ u“"g{:” )
RE“"“: SROLLOCRE Loy
SEE DESARROLEL Sounl

El Fondo de Reparos a constituir se integrard mediante la retencion del Wg por ciento
(5%) de cada certificado basico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de
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reparos podrd ser sustituido por Pélizas de Seguro de Caucion. En caso de que el Contratista no
sustituya los fondos de reparo por poliza, deberd tenerse en cuenta que la Municipalidad de
Tolhuinreintegrara los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningin tipo de actualizacion o
intereses.

La liquidacion final se confeccionard dentro de los TREINTA (30) dias de recibida
definitivamente la obra.

Una vez notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo (o las polizas que los
sustituyeron) serdn reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del
Contratista, dentro de los QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccion de dicha
Liquidacion.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante Nota
ingresada en Mesa de Entradas del Municipio de Tolhuindentro de los CINCO (5) dias posteriores a
la fecha de la Liquidacion Final.

E.EE‘RE“
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6. REDETERMINACION DE PRECIOS

Se regira por el Decreto Provincial N° 73/03 y normas reglamentarias, ampliatorias y
modificatorias, vigentes a la fecha de apertura de ofertas.-

A los fines de la redeterminacion de precios, la fecha base de los calculos serd el mes de
apertura de ofertas y para la Variacion de Referencia, se adopta la Categoria: Serie ImollLIl.
Arquitectura: Nueva de alta y baja complejidad.

El mes base a utilizar para los procesos de redeterminacion de precios, serd, para las Actas
Modificatorias de Contrato de Obra Publica, el mes de celebracién y firma de la misma.

Es condicion indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de obra
faltante a ejecutar a un determinado mes, que en el mismo se supere el 5%, establecido en el
Articulo 1° del Decreto Provincial N® 73/03, tanto en la Variacién de Referencia seleccionada como
en ¢l saldo de obra.

Por obra faltante se entendera el saldo fisico al altimo dia del mes anterior.

Los precios de los distintos items componentes de las obras se redeterminaran contemplando
las variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polinémicas seleccionadas
del listado aprobado por la Comision de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica,
cuyos codigos se detallan en Planilla de Computo y Presupuesto.

Los certificados de redeterminacion de precios estdn sujetos a descuentos por: fondo de
reparos y anticipos financieros o acopios, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados
bésicos.

Las redeterminaciones de precios se realizarin considerando los Gltimos indices conocidos al
momento del cdlculo. Quedara a criterio del Comitente, ordenar un nuevo cilculo con los indices
definitivos. Solo se aceptaran modificaciones a los calculos realizados que impliquen importes a
favor del Contratista, si este lo solicita fehacientemente antes del quinto dia habil del mes posterior
al de publicacion de los indices en cuestion, por parte del INDEC o IMOL-IPV. Las diferencias
resultantes podran liquidarse hasta la emision del certificado de liquidacién final, inclusive, sin
reconocimiento de actualizaciones o intereses. -
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7.RECEPCION DE LLAS OBRAS

7.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren
estipularse en este pliego, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallaindose las mismas
en condiciones para ello, efectuar otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

7.2. Recepcion provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de las obras se realizar el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados.

A los efectos de la recepcion provisoria se firmard un acta donde conste la fecha de
terminacion de los trabajos, debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los
mismos.

Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar
pendientes trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles que no
imposibilitaren la normal habilitacion de la obra y la presentacién por el contratista de los planos
Conforme a Obra, que las reparticiones pertinentes o la misma Inspeccion requiriesen. En estos
casos quedard pendiente de certificacion un importe equivalente a dichos trabajos y a la
documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria comenzara a regir el plazo de garantia
de la obra, el que serd de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. Dicho plazo deberé incluir
necesariamente un periodo invernal, caso contrario se extendera de modo que cumpla tal condicién.

En dicho lapso el contratista serd responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones que se requieren en dicha acta, como asi también por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberd presentar ademads, la garantia
extendida por el fabricante.

El Contratista deberd mantener en la obra instalaciones minimas imprescindibles, durante el
periodo de garantia.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacion
que surjan durante el periodo de garantia serdn ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha
acta y en los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion
de multas diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podra la
Municipalidad de Tolhuinejecutarlos por terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los
importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional 50% en concepio de gastos
administrativos, de los fondos de reparo.

De resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar la
Tolhuin el saldo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificagid

En ocasion de labrarse el Acta de Recepcion Provisoria, se confeccionard i
desempeiio de la empresa en la obra. En ella se emitird el concepto que, a exclusi

icipalidad de
ectiva.
orme sobre el

contrato notificando a la empresa. 4rg. GO MEZ Hugo 4-R-
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7.3. Recepcion definitiva

La recepcion definitiva de las obras se efectuara una vez vencido el plazo de garantia,
siempre que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de
recepcion provisional, las que pudieren aparecer durante el periodo de garantia y cumplimentado la
totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato; debiendo cumplir una veda
invernal sin excepcion.

La recepcion final de los trabajos no trabara el derecho del Comitente de exigir resarcimiento
de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en
las cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco
libera al contratista de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial de la
Nacion.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccion podri
fijar un plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al
fijado para toda la obra en el presente pliego.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas
se efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

GOMEZ Hugd AR

Ll IRICACIORY
ETARIQDEPLA 20
SEC'R.ES \RROLLOURB

MUSICTRIO
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8. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por el Ordenanza Municipal N°568/21.

Los oferentes deberdn presentar con su oferta una Declaracién Jurada de la cual surja el
porcentaje de personal con mas de UN (01) afos de antigiiedad de residencia en la Provincia,
anteriores a la fecha de apertura de sobres del presente CONTRATACION DIRECTA., que afectard
a la obra en caso de resultar adjudicataria.

Se entendera que el porcentaje declarado contempla la totalidad del personal que
desempefiara tareas relacionadas con la obra.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL (Mano de Obra Local), se
utilizara para la determinacion, al solo efecto de establecer uno de los érdenes de mérito, de un
factor de correccion del precio de oferta, el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278 =1 - (0,05 * MOL *R)

Si MOL > 50% USESE MOL= 100%
Si MOL < 50% USESE MOL OFRECIDO

Donde:

R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta
expresado en tanto por uno.

Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.

En caso de que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia
resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion Jurada, con
una tolerancia de hasta el QUINCE POR CIENTO (15 %) de MOL, se aplicara una multa cuyo valor
sera el resultante de la siguiente expresion:

Monto multa=A *005*R * M

donde:
M = monto de contrato
A= (1- MOL real / MOL comprometido)

Las multas por incumplimiento del MOL no podrin superar el 2,5 % en obras de arquitectura
y 1,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

\

\
Hiygo A.R.
Arg. Gﬂn'"’fi k}gcmo-ﬂ

RET ARIOD = 3
seL DE_rh:.RR'ULL{} L 13:_:1
MUNICIPIO DE TUL
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Mliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE Hﬂmm;;dnf- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

9. CALCULO DE ESTRUCTURAS

El Contratista es el tnico responsable por errores en el célculo y disefio de la estructura
resistente de las obras, y debera adoptar los recaudos necesarios para garantizar la estabilidad de
construcciones y terraplenes sobre los cuales se implantaran las mismas. A tal efecto, elaborara el
disefio estructural y el calculo mediante profesionales de reconocida capacidad y experiencia, y
considerard las reglamentaciones, CIRSOC, INPRES-CIRSOC o NAASO, que corresponda aplicar
de acuerdo al tipo de estructura y zona de implantacion de las obras.

En el caso de estructuras especiales o estructuras de materiales sobre los cuales no trataren
los citados reglamentos u otros aplicables a la zona, se utilizaran métodos de calculo debidamente
fundados en normas extranjeras de reconocida aplicacion.

Es importante aclarar que la estructura sismo resistente es la resultante de lo planteado por el
profesional responsable del calculo, de acuerdo a la normativa vigente en la materia y a los
requerimientos arquitectonicos fijados porla Municipalidad de Tolhuin. No obstante lo indicado, la
Municipalidad de Tolhuinpodraobservar el cdlculo o visarlo sin observaciones, sin que signifiquen
tales circunstancias, que la Municipalidad de Tolhuin, comparta responsabilidad alguna por el
mismo.

/.'ﬂl

—

|\

\

|1
o AR
GOMEZ H.ng 2
5;{{':%1 ARIODEPL r.\-mg :E':grh
1:-E5.=~RR{)LLO URBARY

511_"\21.’:1P'|Dﬁ‘i
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HGRMIG&N— ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

ANEXO I:

CONTRATACION DIRECTA
"MANOQ DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

Por la presente se certifica que la empresa...........ccooceviimnieeeesssonsssisisnns ha visitado en el dia de la
fecha el lugar de emplazamiento de la obra, verificando las redes de infraestructura existentes en la
zona, los trabajos a ejecutar, la topografia del terreno, accesos y todo elemento a tener en cuenta
para la correcta interpretacion y cotizacion de la obra. A los efectos de su presentaciéon en " MANO
DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON - ERNESTO J. LOFFLER
entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS - TOLHUIN (sector 22) Macizo
89,94,93,147, se extiende el presente en la ciudad de Tolhuin, a los......dias del mes
deiiiiiiiiiiin €€ 2002 e

por el Municipio de Tolhuin por la Empresa

\

o AR
Arg. GOMEZ Hugo A-R- _
55-:';‘21.43 10 DE PLANIFIC 4513.»- 3
DESARROLLO URBA: 4
?-l'l.,-'.“'lf'l.?'lo DE TOLHL
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147

ANEXO II:

CONTRATACION DIRECTA

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURIDICCION

Por la presente, la/s empresa/'s.. S ceeeeenenneee d€]A/N €XPresa constancia
de que para todas las cuestiones litig },msas 0 no, emanadas de la "MANG DE OBRA PARA
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS
NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS - TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147
se somete/n a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas

del Atlantico Sur, competentes en razon de la materia, renunciando expresamente a cualquier otro

fuero 6 jurisdiccion que pudiere corresponder.--

Para todos los efectos de notificaciones y/o comunicaciones administrativas y/o

judiciales, constituimos domicilio en calle.....covoeenvecnen, B de la ciudad
M it A iy Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur a los........
diasdel mesde .................. de 2024. .. —-mm-meameeee- .- R e e e

Firma y sello a¢laratorio

o AR
Arg. UO \ffif iﬁc.,fmx'.

I}Eb-"'-""-
ALICIRID DET
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV, LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

ANEXO lII:

CONTRATACION DIRECTA

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

Por la presente, la/s empresa/s.............c.ccoevrirniiiinnnniccenee. declaram  bajo
juramento, que a la fecha de apertura del presente CONTRATACION DIRECTA, tiene/n totalmente

regularizadas sus obligaciones previsionales ante el ente recaudador.

Firma y sello aclaratorio

Ar GOMEZ Hugo AR
A ARODEPLASTICACD
ROl LD URBA®

SECRETA
e S LHL:‘!'_&‘

JESARR
WICIFIO DETO
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONS TRUC CION DE VEREDAS DE HﬂRMHF(iN— ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

ANEXO IV:

CONTRATACION DIRECTA

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147

MODELO DE PROPUESTA
La/s EMpresals........covieemiscsnsnsssnsansnans con domicilio legal en la calle................... i DN e
dé la cindad: de......cmscsmmssivisig Provincia de Tierra del Fuego, Anlanlda e Is!as d-:l Atlantico

Sur, luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas v legales, especificaciones y
demas prescripciones del pliego licitatorio, como asi también las aclaraciones efectuadas por medio
de las circulares emitidas por el Municipio de Tolhuin, y habiendo recogido en el lugar de su
emplazamiento todos los elementos de juicio y la informacion necesaria para su realizacion, se
compromete/n a construir, poner en servicio y mantener hasta la fecha de su recepcion definitiva la
obra dEI‘IDI‘I‘llI‘IadEl "MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE
HGRMIGGN-» ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS
CARDENAS - TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147, y en total conformidad con los
documentos mencionados anteriormente, por la suma de PESOS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: : S e s s ).
En e:-.!ds mndn;:lcrncs se compmmetefn a IEdll?ﬂl‘ tudus los suministros y trabajos dentro de

11 Vo A —— K sisa ) dias corridos, plazo que comenzard a computarse a partir del
acta de inicio de obra. Dejamos expresa constancia de que no estarin ustedes obligados a
reintegramos gasto alguno ‘en que hayamos incurrido para presentar esta propuesta, la que
mantenemos por el término de CIENTO VEINTE (120) dias. La empresa declara ademas, que hace
suyo el anteproyecto oficial en base al cual formula esta propuesta y asume toda responsabilidad por
cualquier deficiencia que pudiere detectarse en el mismo, al ajustarse como proyecto ejecutivo o al

concretarse la obra, obligandose a construir y entregar la obra terminada, en un todo;de acuerdo al

fin para el que ha sido proyectada, por el monto total cotizado.--- memmmmmmmna————

Lugar y Fecha.............

Firma(n) €l (10S) ST.(SIES.).ceeiiiiiiiiiiieis e renc s rssssesas s sssssessssasssesasesessseas s o s san

en su calidad de ..........ccciniinisiiiicninnii vnivsaviiniinis de la/s Empresals, debldamem% 3&1‘
C
aio D": FL n."\"lﬂ’-‘- A
presentar la propuesta. smffg:m« mem‘-%
ML"\"IE'[ND'D‘ETGLHL

Firma y sello aclaratorio
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

ANEXO V:

CONTRATACION DIRECTA
MANO DE OBRA PARA CﬂNSTRUCCIﬁN DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.

LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

3 Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
-' Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano
CONTRATACION DIRECTA

OBRA: "MANO DE OBRA - CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON Y PINTURA DE CORDON CUNETA"
UBICACION: ERNESTO J. LOFFLER, ENTRE AV. LOS NIRES Y MAESTRO LUIS CARDENAS - TOLHUIN
|PROGRAMA: PHC

COMPUTO Y PRESUPUESTO
—TCOD. . PRECIO
ITEM POL DESIGNACION UNIDAD CANT. UNITARIO IMPORTE INC.
1 MOVIMIENTO DE SUELO
Excavacidn, nivelacidn y compactacionbajo
11 | 807 | s m $ - |8
2 MANO DE OBRA
2.1 | 62 [Construccion de veredasde H°e: 0.10cm | m® | B - |8 - |
3 PINTURA
3.1 | 13 [Pintura de cordones [ m [ ) - |s - |
[ T0TAL: 5 < il
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA mwsrﬂpc‘mdﬁ DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN(sector 22) Macizo 89,94,93,147

ANEXO VI:
CONTRATACION DIRECTA

ANALISIS DE PRECIOS

CONTRATACION DIRECTA
DE OBRA - CONSTRU
PROGRAMA: PHC

ION DE VEREDAS DE HORMIGON Y PINTURA DE CORDON CUNETA’

ANALISIS DE PRECIO

RUBRO:
ITEM:
COD.POL:
UNIDAD: MES BASE:
EQUIPOS |
DESCRIPCION Unidad Cantidad P.U. P.T.
s - 5
$ - 8
$ - 8
$
$
%
[ S
[MATERIALES |
DESCRIPCION Unidad Cantidad P.U. P.T.
[ o
L -
s =
5 &
[s -
MANO DE OBRA |
DESCRIPCION Unidad Cantidad P.U. P.T.
Oficial Especializado hs 5
Oficial hs 3
Medio Oficial hs $
Ayudante hs %
[8
COSTO DIRECTO 5, |\ - |
FAMD
[COEFICIENTE RESUMEN | \ ]
L
|PRECIO UNITARIO ADOPTADO s u\ - |
‘& \
ruci AR
Arg. GOMEZHUES (.

FIODERL s
SECRE;:;'RRULLO F'Bhﬂ_ 1=
ppactpio DE 1O
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147

ANEXO VII:

CONTRATACION DIRECTA
DECLARACION JURADA MOL

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147

Por la presente, la/s empresa/s................c.cecevievvivvecneeenn.. declaran bajo juramento que
en caso de resultar adjudicatario afectaran a la obra un porcentaje de personal con mas de UN (1)
anios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la presente
licitacion (MOL), del ._...... 2.

A\

III

god-R.
Arg, GOMEZ Encicios

o \RROLLO URBANO.
MUNICIPIO DE TOLHLI
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

Pliego de Bases y Condiciones

"MANO DE OBRA PARA C{?NSTRFCCHM’ DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J.
LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS -
TOLHUIN (sector 22) Macizo 89,94,93,147

ANEXO VIII:
CONTRATACION DIRECTA
DECLARACION JURADA
En mi cardcter de .................... ...(Titular/ Apoderado), declaro bajo juramento que
hemos verificado que el contenido del dlSCﬂ compacto (CD-R) adquirido en el Municipio de
Tolhuin, identificado con el N° ...... ,segin recibo N” ......... . se corresponde en su totalidad con la

documentacion correspondiente al Pliego deMANO DE GERA PARA CONSTRUCCION DE
VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE y
MAESTRO LUIS CARDENAS - TOLHUIN "(sector 22) Macizo 89,94,93,147, aprobado por
Resolucion N” ........, del cual tenemos pleno conocimiento y aceptamos de conformidad en todas y
cada una de sus clausulas.

Se acompana el disco compacto (CD-R) firmado, en prueba de que no se ha alterado su

contenido.

Firma y Sello aclaratorio

\

szgr*R
A GG "I:E-EPL L IFICAC s

LULRB*~D

MUNICIPIO DE TOLHUT™
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER entreAV.
LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS- TOLHUIN" (sector 22) Macizo 89,94,93,147

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- E, RNESTO J. LOFFLER
entre AV. LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS- TOLHUIN (sector 22)
Macizo 89,94,93,147

INDICE GENERAL

* INDICE GENERAL

* GENERALIDADES Y MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS

RUBROS
I- MOVIMIENTO DE SUELOS.
2- MANO DE OBRA.

3- PINTURA

4

|
Arq. GOMEZ Hugo A.R

SECRETARIODE FL «‘-‘.FII.’A{.FJ'\-' b
DESARROLLOLRE -‘-I?\.'.‘
MUNICTPIO DE TOLHL I~
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Municipio de Tolhuin — Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER entreAV.
LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS- TOLHUIN (sector 22) Macizo 89.94.93,147

GENERALIDADES

La Obra, a realizarse en el sector delimitado para el desarrollo del proyecto esta ubicado en
la periferia de la zona centrica de la ciudad, por calle ERNESTO J. LOFFLER entre AV. LOS NIRES ENTRE
¥ MAESTRO LUIS CARDENAS - TOLHUIN. En los macizos N°89; 94: 93 y 147.

El ambito de actuacion que se precisa en los planos adjuntos y planilla n® 1de afectacion de
la obra. Abarca una superficie aproximada de 575,94 m” de obra de construceion de vereda de 1.50
m de ancho.

En cuanto a la tecnologia constructiva se prevé la utilizacién de un sistema via himeda segin
los distintos rubros que se detallaran en el presente PET. El proyecto definitivo a ejecutar y proveer
por el contratista, no podra modificar nialterar el anteprovecto oficial. tanto en su disefio como
en sistema constructivo. Por lo tanto, solo lo ajustara en sus detalles ejecutivos a los efectos de su
construccion, debiendo cumplir estrictamente con las reglamentaciones de este pliego.

Respecto a las Normas, Reglamentos, Codigos y Ordenanzas jurisdiccionales, la
Municipalidad local determinarin sus alcances, limitaciones y excepciones cuando aquellas generen
diferencias con el presente pliego, y las fijard cuando no existan.

Rigen las normativas Nacionales, Provinciales y Municipales vigentes: Codigo de
Edificacion, Cédigo de Planeamiento, Normativa de los Entes prestatarios de servicios para la obra
de construccion de veredas, reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC, los reglamentos y normas de
la SVCA en tanto sean mencionadas expresamente, especificaciones y reglamentos del
Anteproyecto Oficial y el presente Pliego.

Las obras deberin ser ejecutadasen perfecto funcionamiento incluyendo trabajos,
instalaciones, derechos, habilitaciones y provisiones que sean necesarias para el normal
funcionamiento, estén o no expresamente indicadas en este pliego.

La contratista deberd prever un espacio para el acopio de materiales a utilizar en la obra, en
condiciones similares a las de uso, a los efectos de que las mismas al momento de su colocacion se
encuentren con el tenor de humedad requerida.

Obligatoriamente, y sin excepcién, se debera presentar a la Inspeccion de Obra, previo al
inicio de los trabajos en los distintos rubros, muestras y /o folleteria de los distintos materiales y/o
componentes a utilizar, para su aprobacion previa. Los materiales se deberin ajustar a todas las
normas y reglamentos vigentes y sus modificatorias.-

No se autorizard la ejecucion de rubro alguno, sin contar con los plianos “Aptos o
Visados™ por la Inspeccion de Obra y en el caso de las distintas instalaciones a su vez se deberi
contar con los planos “visados” de los entes correspondientes, planos éstos_ que|nécesariamente
deberdn ser presentados previamente a la Inspeccion (conjuntamente cdn \los cilculos
pertinentes) para su visacion previa.-

Arg. GOMEZ Hugo A R._ :

SECRETARIODE PLANIFICACIONY
DESARROLLO URBANO
MLNICTPIO DE TOLHLTN
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Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER entreAV,
LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS- TOLHUIN"(sector 22) Macizo 89,94,93,147

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS

La insercion de nuevos espacios publicos en la zona de intervencion que respondan a las
necesidades sociales y ambientales, requiere de desarrollar también un disefio eficiente y
sistematico de las veredas, no solo como factor inclusivo de acciones especificas, sino como
conector, que permita incorporar agrados de infraestructura a areas de uso comunitario y a la
continuidad del tejido urbano del sector.Con lo extrovertido de sus funciones, genera y permite,
simultineamente, que la comunidad urbana interrelacione y mejorar la calidad de vida de los
moradores del entorno.

Dentro de las funciones planteadas estd la de establecer y conservar dreas de paso a peatones
que transitan desde diferentes barrios y favorecer la creacion de éreas libres de esparcimiento para
futura parquizacion.

Dadas las caracteristicas climaticas que hacen dificultosos los mantenimientos de los espacios
€8s que se opta por proyectar con el concepto de solados antideslizante, dotando a la vereda de
sectores acotados de suelo absorbente para futuras siembras de especies arboreas, omamentales y de
césped natural. Los diferentes sectores estin distinguidos por una franjafisica de distintas
caracteristicas que demarcan las vias de circulacion y las de suelo absorbente.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son v serin Argentinas”



Municipio de Tolhuin - Tierra del Fuego
Secretaria de Planificacién y Desarrollo Urbano

"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON- ERNESTO J. LOFFLER entreAV.
LOS NIRES ENTRE y MAESTRO LUIS CARDENAS- TOLHUIN (sector 22) Macizo 89,94,93,147

PET
RUBRO 01
TAREAS PRELIMINARES
TAREASPRELIMINARES.-

Este rubro comprende la provision y montaje del obrador, cerco de obra, cartel de obra y
ejecucion del replanteo.

Replanteo de obra

Replanteo: Incluye los trabajos fisicos de demarcacion de ejes principales y secundarios en el
terreno, los cuales son responsabilidad exclusiva de la Contratista y se ejecutara conforme al plano
respectivo y previo a la iniciacion de los trabajos. Sera verificado por la Inspeccion de Obra, antes
de dar comienzo a los trabajos.

El replanteo serd efectuado por la Contratista, los niveles de cota se fijardn por la Inspeccion
en el terreno y se materializard en el mismo con mojén o ménsula (segin determine la Inspeccion)
que a tal efecto deberd colocar LA CONTRATISTA a su exclusivo cargo y cuya permanencia e
inamovilidad preservara.

Se debera tener especial cuidado al nivelar las superficies, considerando los niveles de
escurrimiento que figuran en el plano. Caso de ser necesario se deberan absorber cualquier desnivel
por medio de rampas que deberan conformarse con el mismo disefio y tamafio que las veredas en las
que se realicen, respetando la pendiente maxima del 2%.

Serd obligacion del contratista solicitar directamente a la oficina técnica correspondiente del
Municipio las lineas de edificacion, como asimismo de las cotas fijadas para los cordones de
veredas, entregard a la Inspeccién de Obra una constancia emitida por la oficina de contralor..

Provisiones para inspeccion:

El contratista debera previo al Inicio de Obra, proveer sin restitucion los siguientes elementos:
Articulos de Libreria a determinar por la Inspeccion de Obra, en cantidad suficiente emitida
mediante Orden de Servicio.

Demoliciones

La CONTRATISTA debera efectuar todas las demoliciones, retiros y extracciones, de las
construcciones y elementos existentes que no formen parte del nuevo proyecto y/o que se indiguen
0 que sea necesario remover para la ejecucion de la obra. Todo material, objeto o elemento que la
INSPECCION considere importante y asi lo comunique, deberdn recuperarse y ponerlos a
disposicion del Municipio y eventualmente trasladarlos hasta el lugar que se le indique, para ello se
efectuaran todas las coordinaciones con la INSPECCION de obras de modo tal que dseguren el

rezago de construccion.

La CONTRATISTA deberi realizar sondeos en los lugares que indique la I
recabar informacion en las reparticiones pertinentes, a fin de determinar la existe (
de instalaciones de redes de agua, cloaca, gas, electricidad, video cable, etc. con el fin de no
provocar dafios durante los trabajos. En el caso de encontrar algtin servicio que no se ericuentre
declarado en las interferencias y el mismo fuera afectado por el accionar de maquindrias se
procedera con carécter de urgencia al reparo de las mismas sin reclamo de costo JgunoMEZ Higo .4:;?; :

Para la ejecucion de los trabajos, se tomarin las medidas de mgurﬂﬁmﬁﬁﬁa'
proteger al personal que efectué la demolicion, asi como a terceros. MUNICIPIO DE TOLHLTY
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PET
RUBRO 01
MOVIMIENTO DE SUELOS

1.- MOVIMIENTO DE SUELOS.-

1.1. Excavacion en cualquier clase de terrenos.-

Comprende la preparacion del terreno, realizando la extraccion del suelo natural (desmonte)
hasta la profundidad necesaria. Este item contempla los trabajos de las excavaciones para las
fundaciones de la losa de hormigon.

Quedara bajo responsabilidad de LA CONTRATISTA el traslado del suelo o los escombros
resultantes para su disposicion final, el mismo no deberd interrumpir las actividades que se
desarrollan diariamente en los espacios piblicos, salvo indicacion contraria de la inspeccion

Previa a la excavacion, la Contratista debera solicitar en la Municipalidad y otros
organismos, informacion sobre la ubicacion de acueductos, gasoductos, oleoductos y red de
desagiies cloacales, como asi también niveles y las distancias indicadas por las normas
reglamentarias de la DPE, a la que debera estar la Linea Eléctrica de la linea de edificacion. En el
caso de encontrar algin servicio que no se encuentre declarado en las interferencias y el mismo
fuera afectado por el accionar de maquinarias se procedera con carécter de urgencia al reparo de las
mismas sin reclamo de costo alguno.

Esta informacion deberd ser presentada a la Inspeccion de Obra junto con el replanteo
definitivo de la Obra, para su aprobacion.

El Contratista no podrd excavar mds de aquello que pueda terminar en el dia. En caso
contrario deberd dejar tapados los mismos, en forma tal que no sea posible la caida de personas,
animales o vehiculos, agregando una baliza por cada excavacion o monticulo que sefialice con
claridad la zona afectada, las que se mantendran encendidas durante las horas necesarias.

Cuando por error se excediera de la profundidad necesaria, la Inspeccion de Obra podra
ordenar los trabajos de relleno necesarios a efectos de establecer la cota firme de apoyo, en estos
casos todos los trabajos son por cuenta y cargo

Las excavaciones para fundaciones se realizaran hasta alcanzar el nivel deseado o bien
encontrar la resistencia necesaria aun cuando los planos especifiquen una profundidad determinada.
El' minimo de excavacion serd de 0,10m. de profundidad. El fondo de las excavaciones se nivelara y
compactard perfectamente antes de iniciarse las tareas del preparado y el hormigonado de las
veredas.

Cuando por error se excediera de la profundidad necesaria, la Inspeccion de Obra podra
ordenar los trabajos de relleno necesarios a efectos de establecer la cota firme de apoyo. En estos
casos todos los trabajos son por cuenta y cargo de la contratista.

Terraplenamiento con Compactacién y Nivelacion:

Este trabajo consistira en la limpieza del terreno en las dreas donde se construirdn terraplenes
necesarios, y en la formacion de los mismos utilizando materiales aptos prove
desmontes y diversos tipos de excavaciones en un todo de acuerdo con las espe iones, con lo
indicado en los planos y con lo ordenado por la Inspeccion.

Se realizarin estos trabajos en todas las superficies que se ejecutaran tr
hormigonado.

El suelo para el terraplenado y/o relleno de excavaciones serd selecciﬂgaﬂ(ﬂgﬂ.vﬁﬁﬁra
materia organica.Los materiales utilizados para conformar los terraplenes Wﬂtﬂﬁ“la
aprobacidn escrita de la Inspeccion.- T

LA CONTRATISTA procedera a ejecutar el terraplenado y/o relleno, trabajando con capas
de 0,05 m de espesor de suelo granular estabilizado mediante mezcla de agregados pétreos y agua

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son v serin Argentinas™
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necesaria para alcanzar la humedad 6ptima. Posteriormente se procederi a efectuar la compactacion
del suelo implantado.

Se seleccionard asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, reservandose a tal
efecto, los mejores suelos. El Contratista no esta obligado a efectuar dicha seleccion cuando, a juicio
de la Inspeccion, no se pueda realizar sin recurrir a doble movimiento de suelos.

El suelo empleado en la construccion de los terraplenes, no deberd contener ramas, troncos,
matas de hierba, raices u otros materiales organicos.

No se permitira ni admitira el empleo de rocas o trozos de roca de tamafio mayor de 0,15 m de
diametro.-

En caso de que los ensayos de densidad que solicite la inspeccioén no sean aprobados, se
procedera a reiterarlos hasta alcanzar los porcentajes de compactacion requeridos. El equipo a
utilizar para la compactacion sera el que LA CONTRATISTA considere apropiado, y éstos deberin
estar previamente supervisados por la Inspeccion e Obra.

Todos los ensayos y equipos necesarios para el control de compactacién serdn por cuenta y
cargo de LA CONTRATISTA.

La calidad del suelo elegido para cimentar, en todos los puntos, serd aprobado por la
Inspeccion de Obra, la que asimismo siempre que lo crea conveniente podra exigir a LA
CONTRATISTA que disponga a su cargo una o mas pruebas de resistencia.

Si la resistencia hallada en algunos puntos fuese insuficiente, la Inspeccién de Obra
determinard el procedimiento a seguir.

“Las Islas Malvinas, Georgias v Sandwich del Sur son y serdn Argentinas™
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PET
RUBRO 0 2
MANO DE OBRA
2.- VEREDAS DE HORMIGON.-

Encofrado

Los encofrados se refieren a la construccion de formas temporales para contener el

concreto de modo que éste, al endurecer, tome la forma que se indique en los planos
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicacion en la estructura.
Los encofrados deberan ser disefiados y construidos de modo que resistan totalmente el
empuje del concreto al momento del relleno y sin deformarse. Antes de proceder a la construceion
de los encofrados el Contratista debera obtener la autorizacién escrita del Supervisor y su
aprobacion.

Los encofrados deberin ser construidos de acuerdo a las lineas de la estructura ya
apuntalados solidamente para que conserven su rigidez. Se deberan unir ademads los encofrados
por medio de pernos o clavos que puedan ser retirados posteriormente. En todo caso, deberan ser
construidos de modo que se puedan ficilmente desencofrar. Antes de depositar el concreto, los
encofrados deberdn ser convenientemente humedecidos y sus superficies interiores recubiertas
adecuadamente con aceite, grasa o jabon, para evitar la adherencia del mortero. No se puede
efectuar llenado alguno sin la autorizacién escrita de la Inspecciéon quien previamente
habra supervisado y comprobado las caracteristicas de los encofrados. Los encofrados
no podran quitarse antes de 24 horas, a menos que la Inspeccion lo autorice por escrito. Los
encofrados pueden ser construidos con madera en bruto, pero sus juntas deberan ser
convenientemente calafateadas para evitar fugas de Hormigén. Los encofrados serin hechos de
madera laminada, planchas duras de fibra prensadas o metilicos.

2.1 Construccion de Veredas de Hormigon e: 10 cm

Las tareas de hormigonado deberin ser detenidas indefectiblemente en caso que las
condiciones meteorologicas no sean las adecuadas; asi mismo deberd asegurarse la correcta
proteccion de los pafios o tramos que se hallan hormigonado y que no hayan alcanzado un tiempo de
fragiie prudencial, mediante la implementacion de un film de polietileno.

Se deberin tomar las precauciones necesarias para proteger la masa de hormigén y permitir
su correcto fraguado aplicando agua en su superficie cada cierto tiempo.

En general, previo a su ejecucion, se procedera a la limpieza de los materiales s

(suelo estabilizado e=10 em.). El tipo de hormigén a utilizar serd H-20 -::le 320 k.gf
tcndra un espesor de 0.10 m, el cual serda dlstnhuldu v nivelado dl: f‘nn‘na pareja, t

debiendo eliminar el hielo antes del colado del hormigén), logrando de esta manera con
masa homogénea de hormigon con curado continuo.
Las tareas de hormigonado deberan ser detenidas indefectiblemente en caso de I]uvms 0

lloviznas a fin de evitar la acumulacion de agua en la superficie; asi mismo d-’.;ﬁ,ﬁr féc
. . . o

correcta proteccion de los pafios o tramos que se hallan hormigonado y que no 7 n

tiempo de fragiie prudencial, mediante la implementacion de un film de polietileno g& n'ﬂ'.ﬁ.“”“m1
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Los anchos de veredas serdn segin lo expresado en la documentacion grafica adjunta.

PET
RUBRO 02
HORMIGON

Juntas de Trabajo: Se denominan de esta forma a aquéllas que se prevén para absorber las
expansiones provocadas por las fluctuaciones de temperatura, evitando empujes indeseables que
podrian producir la rotura del pavimento. En lo que respecta a las mismas, se deberd tener en
consideracion las siguientes especificaciones:

En las losas de las veredasse realizarin juntas durante la ejecucion de los pafios(1,50m x
1,50m), las cuales son dispuestas en forma transversal. Su mision fundamental es limitar las
dimensiones de las losas con objeto de disminuir, hasta valores admisibles, las tensiones producidas
tanto por los fenomenos de retraccion como por los gradientes térmicos, de forma que no se
produzcan fisuras por ello.

Las juntas se realizarin a fin de producir una diseccién en el hormigén cuya profundidad
debe estar comprendida entre 1/5 y 1/6 del espesor de la losa. Es fundamental que la hendidura
alcance esta profundidad de manera que se genere un plano suficientemente débil en la vereda para
que, al producirse los movimientos debidos a la retraccion del hormigén, éste se fisure por debajo
dela marca. Ademas de alcanzar esta profundidad, las mismas deben abarcar la totalidad del ancho
de la losa (1.50 m). La operacion se debe llevar a cabo tan pronto como se nivele a regla sobre el
hormigén sin dafiarlo y sin que se desportillen los labios de la junta.

La Inspeccion podra observar total o parcialmente la estructura del hormigon una vez
retirado el encofrado, la que sera reparada a cargo del contratista, sin que se considere como trabajo
adicional.

Terminacién Superficial y Curado

La terminacion superficial de la vereda sera texturada con un rayado o peinado transversal, y
fajas perimetrales alisadas, juntas longitudinales contra Linea municipal y entre cambio de soldado y
Juntas transversales cada 1.50 m, espesor: 10 cm. y ancho segin disefio de acuerdo a planos del
proyecto, con la salvedad de un sector de vereda, cuya terminacion y ubicacion se encuentra
indicada en la documentacion grafica adjunta.

El curado se ejecutard mediante la aplicacion de una pelicula de AntisolSika, aplicado con
pulverizador al instante en el que la terminacion superficial fue realizada. A fin de evitar fisuras o
contracciones superficiales no deseadas, efectos producidos sobre el hormigon por desecamientos y
pérdida acelerada de humedad durante el proceso de fraguado.

Vallas de Proteccién

En su ejecucion, se procederd a dar la atencion suficiente para cuidar y proteger lps pafios
recientemente construidos a fin de evitar que se produzcan efectos desfavorables tanto en lo
estructural como en la calidad de sus terminaciones. Durante el periodo de tiempo/\que|dure el
proceso de fraguado del hormigon, las losas no deben sufrir desecamientos brusc afectadas
por bajas temperaturas que puedan perjudicar su resistencia.

Es responsabilidad de la CONTRATISTA la verificacion del estado della\ obra,
resguardando con una cerca de maya de PVC (color rojo) longitudinal sobre la extension del tramo y
de una altura segura de 1,00 metro del piso. Esto la protegera del ingreso de personas u anirhalc; gue
la puedan dafiar en superficie terminada. Arg. GOMEZFEE2 (o

ECRETARIODEPLAC oo
DESARROLLOL
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Limpieza periédica y final de obra

El oferente debera incluir en su oferta en el presente item, aquellas provisiones u obras que
no estén incluidas, por alguna razon en el presente Pliego.

También deberd contemplar, la limpieza periédica y final de obra, como asi también la
vigilancia continua y permanente de la misma hasta su recepcion definitiva, la que a juicio de la
Inspeccién de Obra podra ser desafectada durante el periodo de garantia,

El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se hara
con sumo cuidado a los efectos de no producir dafios y mantener las dreas de trabajo en perfectas
condiciones de limpieza en todo momento.

Para el desarrollo de los trabajos, los oferentes deberan proveer la construccion de defensas
y/o pantallas que garanticen el miximo de seguridad tanto para el personal a su cargo, como para los
peatones y para la via pablica, de acuerdo a las exigencias de la Inspeccién, normas y ordenanzas
municipales vigentes.

Durante la ejecucién de los trabajos, la obra serd mantenida interior y exteriormente limpia,
libre de tierra, escombros, y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo
corriente. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la obra,
seran retirados del ejido de la obra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.

La limpieza final estard a cargo de la Contratista y serd realizada por personal especializado.
Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su
inmediato uso. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias construidas.

Al final de los trabajos la Contratista entregara la obra totalmente limpia en condiciones de
habilitacion sea ésta de cardcter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo
elemento estructural, que haya quedado sucio y requiera lavado.

R SARROLLO L?."*:F?ﬁ
MUICIPIO DE TOL
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Documentacion técnica.-

Documentacion de Proyecto, previo al inicio de obra:

Dentro de los plazos fijados por la Inspeccion de Obra, deberd presentar como minimo la
siguiente documentacion, ademas de la documentacion ejecutiva necesaria, a los efectos de
posibilitar el inicio de los trabajos.

a) Permiso de edificacion o autorizacién expedida por el municipio de Tolhuin.

b) Planos de proyecto ejecutivo y de replanteo general y de detalle de la totalidad de los
rubros componentes de la obra.

Documentacion de Detalle, durante desarrollo de Obra:

La Inspeccion de Obra, indicard antes del comienzo de las obras especificas, la
documentacion ejecutiva necesaria, que la contratista debera presentar para su aprobacion y con qué
antelacion deberd hacerlo.

La misma sera evaluada, y en caso de ser observada seré entregada al Contratista para su
correccion, quien tendra CINCO (5) dias corridos para entregar definitivamente dicha
documentacion corregida, la que serd aprobada si asi correspondiera.

Si vencido el plazo previsto anteriormente, no se cumplimentara con la presentacion
completa de la documentacion de obra, la Empresa Contratista serd pasible de la aplicacion de multa
por incumplimiento, segin lo estipulado en el Régimen de Multas.

a) Planos de estructuras; En escala acorde a la magnitud de las obras, con indicacion de
fundaciones y demds componentes estructurales, expresados en plantas, cortes, elevaciones y
detalles si fuesen necesarios para su mejor comprension. Las especificaciones de calculo
seran incluidas en los planos respectivos.

b) Planos de obra de arquitectura; En escala conveniente, se presentaran planos de arquitectura
(plantas y cortes) de los sectores generales del proyecto, incorporando obras
complementarias y forma de agrupamiento.

¢) Plano de replanteo.

d) Detalles varios; Todo otro detalle que a juicio del comitente sea necesario para mayor
precision de la documentacion.

\
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PET
RUBRO 03
PINTURA DE CORDONES

3. PINTURA

3.1 Pintura de cordones:

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarlas, y los trabajos sé retocaran esmeradamente una vez concluidos.

No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros trabajos hayan dado fin.

El contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras; pues en el caso de que esto ocurra serd por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos, a solo juicio de la inspeccion de obra.

Este item contempla el pintado con Pintura Vial, de toda la superficie de los cordones
cunetas segun lo colores reglamentarios y segun indique la Inspeccion de Obra

La pintura serd Vial serd aplicada en los cordones, siguiendo las especificaciones técnicas
que el producto ofrece y los tiempos entre mano y mano segiin lo muestra el rotulo.

La superficie a tratar debe estar seca, limpia y libre de suciedad. En este caso contrapiso
nuevos, es conveniente que el mismo este perfectamente curado y seco antes de su aplicacion.

Primeramente, deberd realizarse una imprimacion con el mismo producto diluido segiin
especificaciones del producto.

Se realizard un minimo de 2 (DOS) manos de pintura las cuales se realizaran de forma
cruzada para garantizar una correcta aplicacion, asi mismo si la inspeccion lo considera necesario
LA CONTRATISTA debera realizar manos adicionales de pintura si es que los trabajos realizados
no llegasen a satisfacer las exigencias de perfecta terminacion y acabado superfi ial, los colores a
utilizar seran aprobados por la inspeccion de obra antes de su colocacion. ‘T
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